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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Capo I - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Premesse

Il presente capitolato speciale regola 1’appalto per 1’esecuzione dei lavori di realizzazione
dell’intervento denominato “PNRR_M2C2_I4.1 — 22122 - Interventi per la mobilita cicla-
bile nel comune di Trieste — finanziamento PNRR - Lotto 1” Codice Opera 22122.
L’appalto ¢ finanziato con le risorse assegnate dall’Unione europea all’iniziativa Next Gene-
ration EU e, dunque, con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili
a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — PNRR (decreto del MIMS
n. 509 del 15 dicembre 2021).

Piu specificamente, 1’intervento ¢ inquadrato nell’ambito della Missione 2 Rivoluzione Verde
e Transizione ecologica - Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita so-
stenibile - Investimento 4.1 Rafforzamento mobilita ciclistica.

Il presente appalto soggiace ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 1’altro, il prin-
cipio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gen-
der Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari terri-
toriali come specificato dalle Linee Guida ministeriale attinenti.

In particolare, durante 1’esecuzione dei lavori deve essere garantito il rispetto del principio del
DNSH. A tale riguardo si precisa che I’'investimento “4.1 Rafforzamento mobilita ciclistica” su
cui ricade I’intervento oggetto del presente appalto & stato ricondotto al “Regime 1 — Contributo
Sostanziale alla Mitigazione dei Cambiamenti Climatici” (cfr. “Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, paragrafo “I - Mappatura di
correlazione fra Investimenti — Riforme e Schede tecniche). Per quanto riguarda il principio
del DNSH si faccia espressamente riferimento alla relazione di sostenibilita dell’opera e alle
relatiche check list allegate (elaborato C Relazione di sostenibilita dell’opera).

L’ affidatario, ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione
per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in
attuazione a quanto previsto all’art. 34 del d.Igs. n. 50/2016, deve prevedere il rispetto dei CAM
(criteri ambientali minimi) che, definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano di cui sopra
ed adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
trovano applicazione nell’esecuzione dell’opera.

Fatto salvo quanto precede, nella fase di esecuzione dell’intervento devono essere rispettate
tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche nelle materie afferenti alla specifica tipologia di



intervento prevista. Deve essere, altresi, rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a li-
vello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescri-
zioni particolari.

Per quanto attiene al PNRR si faccia riferimento alle seguenti normative:

e Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

e decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure’;

e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 29 luglio 2021, n. 108;

e decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia™;

e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

e principio di «non arrecare un danno significativo» & definito, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: “non sostenere o
svolgere attivita economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo
ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

e circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”,

e Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (cd. DNSH).

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di “PNRR_M2C2_I4.1 — 22122 - Interventi per
la mobilita ciclabile nel comune di Trieste — finanziamento PNRR — Lotto 1’ Codice Opera
22122 sulla base del progetto esecutivo elaborato dal personale tecnico dei competenti servizi
comunali e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Tecnico
d’appalto vigenti. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e dal contratto di appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali
I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’ Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.



Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo piu precise indicazioni e prescrizioni che,
all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, comprendono
l'esecuzione dei seguenti lavori di seguito riportati:

e Opere di viabilita,

e Opere a verde e arredo urbano.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli oneri complessivi
la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere necessarie per garantire la sicurezza
degli operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la realizzazione delle opere a regola d’arte
e quelli atti a garantire la sicurezza degli operatori, nel rispetto della vigente normativa, come
meglio specificato nei relativi articoli del presente Capitolato Speciale. Si devono altresi
ritenere compresi tutti gli oneri di allestimento del cantiere (gru, silos, depositi, macchinari vari,
ecc.), nonché gli eventuali ponteggi di servizio fino ad un'altezza di 4,00 metri dal piano di
campagna.

2. Definizione economica dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA 1

. Importo lavori | Importo lavori
N. |Categoria | Natura . .
ord DPR 207/10 PosS °Pere comunali | opere comunali TOTALE
A MISURA A CORPO
1 |OG3 P €256.983,55 € 256.983,55
2 |OS10 S € 103.129,86 € 103.129,86
3 |0S24 S € 163.886,59 € 6.000,00 € 169.886,59
4 S
S S
6 S
7 S
TOTALI € 530.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 13.250,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 543.250,00

3. Cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, I’esecutore ha 1’obbligo di presentare,
prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché 1’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

4. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte



le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel
medesimo Capitolato. L'esecuzione dei lavori seguira la disciplina stabilita dalle linee guida
dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si faccia riferimento all’art.
101 comma3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a quanto stabilito dal Capitolato
tecnico allegato al progetto.

5. Norme di sicurezza generali

I'lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

6. Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore ¢ obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L affidatario (I’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 € 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che,
ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che 1’Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri
interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto,
sul registro di contabilita o a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o Posta
Elettronica Certificata (PEC) o Telefax.

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell’art.
9 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dei Lavori o I'Impresa comunicano al Responsabile del Procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del Procedimento € comunicata all’Impresa, la quale ha I'obbligo di



uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I’Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all’ Impresa per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L’Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato
al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilita

A1 sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, & facolta del Direttore dei Lavori
provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna
parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I’esecutore ¢
tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili.

L’esecutore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di
servizio applicativo oggetto di riserve.

Il registro di contabilita ¢ firmato dall'Impresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui 1'Impresa, non firmi il registro, ¢ invitata a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel
termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la
Committente dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'Impresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
st intendono definitivamente accertati, e 1'Impresa decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.



Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

L'Impresa, ¢ sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che 1'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

8. Stati di avanzamento lavori e pagamenti
Salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.in relazione
all’anticipazione del prezzo d’appalto, si prevedono 1 seguenti stati di avanzamento dei lavori:
e ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pi¢ d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati
al netto del ribasso d’asta e della quota parte dell’anticipazione, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a
Euro 90.000,00 (novantamila/00).

I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato nello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva.

Stati di Avanzamento potranno essere redatti in caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a 90 gg. per cause non imputabili all’Appaltatore, fine dei lavori, risoluzione
contrattuale per liquidare opere compiute effettivamente eseguite, con esclusione dei materiali
in fornitura.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori potra essere operata una ritenuta dello 0,50%
(zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sulla base degli Stati d’ Avanzamento il Responsabile del Procedimento provvedera a redigere
i corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei quali 1’ Appaltatore provvedera ad
emettere fattura.



I pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge, mediante bonifico, su conto dedicato, e
con I’indicazione del codice CIG e del codice CUP.

La contabilizzazione delle opere a corpo verra effettuata quando le stesse sono completamente
concluse o contabilizzando la quota parte proporzionale al lavoro effettivamente eseguito.

Il pagamento delle suddette rate non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, c.2, del codice civile.

L’importo delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi da Appaltatore verra
conteggiato in detrazione nella liquidazione del credito a fine lavori.

9. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori ¢ disciplinato dal decreto ministeriale 49/2018 (art. 14) ed ¢ compilato
dal D.L. a seguito dell’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita 1'esecutore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto 1'accordo bonario cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone
l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato.

10. Collaudo

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016.
Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla documentazione
prevista per legge relativamente al conto finale dei lavori, anche le relazioni riservate sia del
direttore dei lavori che del responsabile del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate
dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera. L'organo di collaudo provvede a
raffrontare 1 dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle
varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con
cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore
dei lavori.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande
dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione
definitiva. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate
e giustificate con riferimento alle riserve. Condotte a termine le operazioni connesse allo
svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del
procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

e jverbali di visita;

e Jla dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate

dall'organo di collaudo;



e il certificato di collaudo;
e Je eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate
dall'esecutore nel certificato di collaudo.
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo 50/2016
e s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

11. Criteri ambientali minimi

A1 sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, nell'esecuzione delle opere previste nel presente
appalto, con speciale riguardo a materiali, modalita di esecuzione, procedure operative e di
cantiere, dovranno essere rispettati, per le parti applicabili, i disposti e le prescrizioni contenute
nei Criteri Ambientali Minimi adottati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile
2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione” e s.m.i.

12. Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta) decorrenti
dal verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 13 dello schema di contratto.
Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

Nel termine contrattuale ¢ computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

13. Modalita di riscossione dei corrispettivi

I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto e
saranno riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva
secondo quanto disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Anticipazione del prezzo
L’ anticipazione del prezzo ¢ regolamentata ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016
€ s.m.i..

15. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

16. La valutazione dei lavori

A misura

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui al DM 49/2018
capo IV.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di
elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che 1’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.



Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare ’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari al netto del ribasso desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

A corpo
La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione

e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione (depurato cio¢ del ribasso) le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Le norme di misurazione sono riportate nel capitolato tecnico.

17. La valutazione dei lavori in corso d’opera
La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale 49/2018 e in
particolare:

. ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la
messa in opera, il Direttore dei Lavori puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e
prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in
misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

. In tale ipotesi, allimporto dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.



. I materiali e 1 manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

18. Materiali e oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della
medesima Amministrazione e 1’appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi
richiesti, intendendosi di ci0 compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni.
Ove tali materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall’importo netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 1’arte o 1’archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I’esecuzione dei
lavori e nella sede dei lavori stessi, con 1’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione
appaltante medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali
operazioni che fossero state ordinate per assicurarne I’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non puo demolire o
comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
L appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.



Capo II - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

19. Piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso
dei lavori dal coordinatore per I’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008 e s.m.1.

L’ Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, pud presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al
P.S.C. trasmesso alla Stazione appaltante per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’Impresa;

E a carico dell’ appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’ appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o
arilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati
e ss.mm.ii. € la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo
“Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due
protocolli operativi per I’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione
delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’ Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano ¢
conservato in cantiere ed ¢ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.



E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile
dei lavori.

[ appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per 1'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5,
e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

20. Piano operativo di sicurezza

L affidatario (I’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza,
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole
imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p-to 3.2 dell’ Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Detto piano ¢ conservato in cantiere ed ¢ messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

21. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

[ appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’ Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti. L appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
ed ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.



22. Rischi dell’ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni.

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali ¢ necessaria
un’adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti.

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa
presso gli uffici tecnici di Acegas ApS AMGA.

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali.

La presenza di rischio biologico ambientale.
La presenza di traffico veicolare (pedonale).
23. Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’ Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei
casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui
possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, I’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere
di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli
interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere eseguiti con
la massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro
ventiquattro ore dalla richiesta. L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire
unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori.

24. Cartello di cantiere

L appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplari,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone 1 necessari aggiornamenti periodici.



TABELLA 2 - CARTELLO DI CANTIERE

DIPARTIMENTO

Servizio

LAVORI: “PNRR_M2C2_I4.1 — 22122 - Interventi per la mobilita ciclabile nel comune
di Trieste — finanziamento PNRR - Lotto 17’ Codice Opera 22122.

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd._/ /20 )

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:
Direttore Operativo:

Ispettore di cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni:
Notifica preliminare in data:__/__/20__

Modifiche:

Responsabile Unico del Procedimento:

Importo del progetto: Euro:

Importo lavori a base d’asta: Euro:

Oneri per la sicurezza: Euro:

Importo del contratto: Euro:

Garaindata: _/ /20 __  offerta di Euro ,00 pari al ribasso del __ %
Impresa/ATI

esecutrice:

con sede a in Via n.

Qualificata per 1 lavori delle categorie:

, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di

Importo lavori subappaltati: Euro




Categoria
descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune

(ovvero)
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’ opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 fax:040/
http://www.comune.trieste.it ; e_mail: @comune.trieste.it




Capo III - Disposizioni sugli obblighi dell’appaltatore e della stazione
appaltante

25. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori
e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

I’accatastamento e 1’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o
ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi

Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer
e idonei applicativi e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove
infrastrutture a rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione Lavori e del Gestore
principale dei servizi esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete
esistenti, ed 1 contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare I’esatta posizione dei
servizi che dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; in considerazione del fatto che
le localizzazioni strumentali possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello
planimetrico che altimetrico, ¢ fatto comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo, di
adottare particolare attenzione, ogni necessaria precauzione € quant’altro si renda



indispensabile al fine di non arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti tecnologiche
presenti);

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e
impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera; detti
calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere
esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; i
progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in
tre copie unitamente a un formato digitale di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in
acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica € non) tali progetti
dovranno essere firmati da un professionista abilitato e iscritto all'Albo;

I’obbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di
qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa
nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa
I’accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino;

I’obbligo di concedere I’ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o a Ditte
terze dallo stesso incaricate per I’esecuzione di opere non ricomprese nel presente contratto,
quali in via esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti esistenti, nuovi allacci,
fornitura e posa in opera di cavi elettrici e pali di illuminazione pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

L’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
(o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del
traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il
cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, 1 rifacimenti e le riparazioni al piano
stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I’illuminazione delle vie d’accesso e
del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

Il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade
e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori.

La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate.



I1 divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni
infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere
provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o
del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori.

L’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel
caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da
Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto)
ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal
Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’Impresa in caso di cedimento o
ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, ¢ tenuto ad
intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la
sicurezza della circolazione stradale ed ¢ tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino
entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di inadempienza la
Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto
sopra e con addebito all’Impresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
La fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione
dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari
ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla
stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore I’ assistenza
alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;



la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti
di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al
solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i materiali da porre in opera, alla fornitura degli stessi in
cantiere e dei certificati di corretta posa o similari non appena ¢ stata eseguita 1'opera e prima
che la stessa venga ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati necessari a rendere
l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da
eventuali contestazioni con sub affidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita
I’agibilita della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna, al
Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione
dei lavori, di tutta la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura di 100 € per ogni
inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

Lassunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze
e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;



la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza
dell’immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi
tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti

La consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata
su supporto informatico in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, e di una copia in
carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per 1’esecuzione delle opere, le
planimetrie relative al tracciato e all’ubicazione degli impianti, la certificazione e la
documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate;
in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle
normative della Committente.

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese. In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’ opera
puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come
realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i pilt
significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra
essere computato nelle spese generali dell’intervento.

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e I’esecuzione di prove di carico e
calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice
o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione
della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quantaltro necessario alle dovute



prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del
Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo
criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP (mediante compilazione di apposita
scheda dei materiali fornita dal D.L.);

La presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni che
verranno adottate per rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico e dal punto 2.5.1
(Demolizioni e rimozioni dei materiali) dei CAM di cui al DM 11 ottobre 2017, in uno (n°1)
esemplare cartaceo e uno (n°l) su file non editabile (es. PDF).

Oneri ed obblighi in relazione al principio DNSH e al PNRR
L Appaltatore e i sub-appaltatori sono tenuti al rispetto di tutti i principi e obblighi specifici del
PNRR, come meglio declinati nelle premesse del presente capitolato speciale d’appalto.

Dovendo la Stazione Appaltante adempiere a quanto previsto dal principio del DNSH anche in
fase di esecuzione delle opere, I’ Appaltatore deve rendere disponibile tutta la documentazione
e le verifiche necessarie per consentire al Direttore dei Lavori il controllo e monitoraggio del
corretto assolvimento delle suddette obbligazioni. In particolare, al fine di consentire una
verifica “in itinere”, I’ Appaltatore, in occasione della redazione di uno stato di avanzamento dei
lavori (SAL), deve produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate -
relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell’opera - al
fine di adempiere ai vincoli DNSH. Tali dati saranno oggetto di validazione da parte della
Stazione Appaltante mediante 1’utilizzo di apposite check-list. Le relazioni emesse in occasione
dei vari SAL devono essere integrate nel rapporto finale redatto da un auditor esterno che, come
previsto dal CID, condizionera il conseguimento dei relativi target. Il suddetto rapporto finale
deve essere inviato al Ministero dal soggetto realizzatore per il tramite della Stazione Appaltante
al fine di certificare il rispetto del principio, considerando tutti gli elementi che sono stati
apprezzati rilevanti a tal fine dalla fase di programmazione a quella di attuazione.

L’ Appaltatore dovra fornire tutta la documentazione richiesta dalla SA in fase di realizzazione
dell’opera ai fini del rispetto del principio di DNSH, in particolare quella contenuta nella
relazione di sostenibilita dell’opera e nelle relative check list allegate alle schede tecniche 5 e
18 (es. piano di gestione dei rifiuti, documentazione relativa ad un’eventuale caratterizzazione
del sito, schede tecniche dei materiali impiegati, documentazione di deroga al rumore,
documentazione inerente la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R.
n.120/2017, ecc.).

L Appaltatore dovra, per quanto possibile, utilizzare mezzi ad alta efficienza motoristica. Dovra
essere privilegiato I'uso di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico — metano, elettrico —
benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare, per quanto possibile, il criterio Euro 6 o superiore;
1 trattori ed 1 mezzi d’opera non stradali (NRMM o NonNon-road Mobile Machinery) dovranno



avere una efficienza motoristica, per quanto possibile, non inferiore allo standard Europeo TIER
5 (corrispondente all’Americano STAGE V).

26. Disciplina e buon ordine del cantiere

L’ appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di
sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che 1'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla
stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura 1‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto
all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto
dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 0, se non ancora
adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’ appaltatore ¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore,
ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell' Appaltatore
quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i
materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza,
circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore
depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo
preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree
pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara passibile
dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione.

E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell' Amministrazione e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri ¢ 1 loro accessi, eseguire le recinzioni e
provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni di quanto danneggiato.



27. Oneri e obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale
Sara cura dell’Amministrazione Comunale fornire, su richiesta dell’ Appaltatore, la
documentazione grafica giustificativa delle quantita inserite nel computo metrico estimativo.



Capo IV Criteri ambientali minimi — opere a verde

28. Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento della
gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Con il Decreto Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020
(G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per 1'affidamento
del servizio di progettazione di nuova area verde o di riqualificazione di area verde gia esistente,
della gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde. Pertanto il
presente appalto ¢ “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle specifiche tecniche e nelle
clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 1'aggiudicatario ¢ tenuto a rispettare le norme contenute
nel Decreto Ministeriale sopra citato.

Tenuto conto del Decreto sopra citato e delle successive modifiche ed integrazioni, le
lavorazioni, le forniture e gli affidamenti di cui al presente appalto, prevedono il rispetto dei
criteri ambientali minimi per le seguenti modalita di esecuzione dell'appalto, laddove inerenti
alle previsioni progettuali:

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

1. Piano di gestione e manutenzione

L’ offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area oggetto
dell’appalto almeno di livello 1 “anagrafica area gestita” (vedi scheda B di cui al Decreto
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020) messo a
disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci
e coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, 1’offerente fa esplicito riferimento alle attivita descritte
dal progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il
progetto, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione
e manutenzione presente nella scheda A di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, dedicata alla progettazione.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione
presentato dall’offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A) di
cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020.

2. Catasto degli alberi

Nel caso le opere di cui al presente appalto siano relative ad aree per le quali non ¢ stato ancora
eseguito il censimento degli alberi, gia previsto dalla Legge. n. 10/2013, I’ offerente integra il
data base in uso al Comune di Trieste con le informazioni relative alle alberature (vedi livello 2
“alberature” presente nella scheda B di cui al Decreto Ministero dell'’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare 10 marzo 2020).

Verifica: presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa offerente ad integrare il censimento dell’area con le informazioni relative alle



alberature presenti nell’area oggetto dell’appalto. Impegno contrattuale sottoposto a penale per
inadempienza o ritardo nell’adempimento.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del D.1gs. n. 50/2016 le seguenti clausole contrattuali
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

1. Clausola sociale

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico
del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti
bilaterali previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.gs. 50/2016,
I’aggiudicatario ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio ¢ effettuata in fase di esecuzione del contratto.
L affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La
stazione appaltante richiedera per uno o piu addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in
visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori

L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno
di 60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate.
Altrest, il personale ¢ dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal
documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di
sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validita a dimostrazione che
sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le
registrazioni dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura
interinale.

3. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica
di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito
dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato
nell’esecuzione delle attivita previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere
mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale
impiegato per I’applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali
attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del
decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per 1’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.



Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” rilasciato da un organismo
accreditato, previsto dall’accordo stato Regioni del 22/02/2018 almeno posseduto dal titolare o
da altro preposto dell’impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente
coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale
posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, I’elenco del personale
coinvolto in tali attivita con i relativi certificati di abilitazione in corso di validita.
[’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicita delle
informazioni rese.

4. Rapporto periodico

In base ai lavori richiamati nell’ oggetto dell’appalto, 1’aggiudicatario ogni anno deve presentare
una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di
seguito per l’esecuzione delle attivita come ad es. registrazioni sulla formazione e
aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica
dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul
reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione
tecnica con descrizione delle attivita previste per il rispetto della fauna, per 1’esecuzione di
interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per 1’utilizzo dei prodotti
fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli
impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati
per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del
materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi
contemplati nell’oggetto dell’appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali.
[’inadempimento di tale impegno contrattuale ¢ sottoposto a penale dalla stazione appaltante.
Inoltre, I’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea
documentazione per verificare la veridicita delle informazioni rese.

5. Formazione continua

L’aggiudicatario deve effettuare 1’aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare
le competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita previste dal servizio relativa alla
gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti.
Entro 60 giorni dalla stipula del contratto, I’offerente deve presentare il piano formativo
comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei
corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni
dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo
curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento
previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione
eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione

[’aggiudicatario deve proporre e condividere con I’amministrazione un piano di comunicazione
avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di
interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste
specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si
intendono comunicare e le attivita di comunicazione con i relativi tempi, modalita e costi di
realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e 1 vari portatori di interesse delle



informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al
territorio.

7. Aggiornamento del censimento

A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante 1'appalto, I’aggiudicatario deve
eseguire 1’aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.

Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le
modalita e i tempi per I’esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali

I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e
potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove
tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di
evaporazione dal terreno. Qualora le attivita suddette non possano essere svolte interamente
nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono
essere compostate all’interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, o in
impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere
recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale
generato dalle attivita di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per
I’impiego del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna

Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale,
devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area. In
particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

. tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;

. escludere interventi di capitozzatura delle specie arboree, per non ridurre in modo
drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);

. facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre

di residui organici, ove cio0 sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della
destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione;

. il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all’impiego di prodotti fitosanitari;

. fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico,
stallatico in pellet, etc...);

. il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche

manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di
minor disturbo alla fauna.
Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attivita e le tecniche
utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto.
La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’ appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali
presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
. non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il
taglio del prato;



. privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, ’utilizzo di attrezzature
ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla
dimensione dell’area verde;

. disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi
che comportano ’esecuzione di tagli;
. limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare 1’alterazione della

morfologia della chioma.
Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti
la descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita elencate nel criterio. La stazione
appaltante programma le opportune verifiche nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi
che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati
solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni
esempi:

. impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;

. ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti,
che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;

. adottare misure di profilassi come I’ asportazione di rami deboli o secchi che possono
costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;

. ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la
crescita, riducendo la massa delle foglie;

. ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della

chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
In particolare, I’aggiudicatario non puo eseguire interventi di capitozzatura per gli alberi e gli
arbusti allevati a forma libera, mentre la cimatura e la potatura drastica devono essere autorizzati
dalla Direzione lavori, poiché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di
instabilita che generano altresi maggiori costi di gestione.
La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare
la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).
Gli interventi di abbattimento degli alberi devono essere preventivamente autorizzati dalla
stazione appaltante.
Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di
manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo
se strettamente necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante programma le
opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative
Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere
predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e I’attivita
di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della modalita
di fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale
con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono 1’aumento della biodiversita locale e la
riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida
elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli
frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.
Per le aree verdi extra urbane ed estensive ¢ previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.



Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico, contenenti
i criteri di valutazione per dimostrare 1’applicazione delle tecniche di gestione differenziata per
le attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

13. Prodotti fitosanitari

’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta
biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150
(cfr. in particolare 1’ Allegato III al decreto legislativo):

. tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;

. tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu indicate del ciclo biologico
di patogeni e parassiti,

. utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere garantiti I’informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di
tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
come specificato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale
per 1’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione dell’uso dei
prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”
e s.m.i..

Nei casi ove sia strettamente necessario € consentito I'utilizzo di determinati prodotti

fitosanitari in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta
obbligatoria al fine di impedire 1’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e
di proteggere 1 vegetali e la salute pubblica. Inoltre, & assicurata la corretta gestione dei prodotti
fitosanitari chimici nelle modalita di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento
da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato
nell’allegato VI del citato Piano di azione nazionale per 1’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari deve essere in possesso del certificato di
abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.9 del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n.150.
Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio dell'appalto, contenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici
alternativi ai mezzi chimici e I’informazione alla popolazione che sara realizzata. Procedura e/o
istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad
assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle
misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o
ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il
possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari da parte
degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la
corretta gestione dei prodotti fitosanitari. La stazione appaltante programma le opportune
verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

[’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e 1I’opportuna manutenzione delle
attrezzature utilizzate per 1’applicazione dei prodotti fitosanitari.

Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici
effettuati in adempimento alla normativa vigente.

15. Prodotti fertilizzanti
Nei casi in cui non ¢ previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere effettuate
analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le



specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi
eccessi nell’apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda I’occorrenza,
devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano
accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e
differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione. E’ proibito I'utilizzo di
ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che
rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino
e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o materiali minerali
(sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per il
controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua ¢ eseguita la pacciamatura delle superfici
che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali,
ove cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area
e della tipologia di vegetazione

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le
caratteristiche del terreno per le quali ¢ necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui
si specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione
che attesti I’assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti
o verdi muniti di marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori
CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti
non muniti di tali marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere
verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla
base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione

[’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in
particolare, la capacita di adattamento all’andamento climatico.

Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel
criterio.

17. Gestione dei rifiuti

L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo
di manutenzione e di quelli abbandonati nell’area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la
selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento
comunale e dai CAM per I’affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con 1’indicazione dei
relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di
gestione degli stessi con la specifica delle relative modalita di raccolta, stoccaggio e
smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici
utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli
idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2
tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilita pari ad
almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione
del livello di biodegradabilita ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C,
OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata
dalla documentazione che attesta la conformita al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato



il livello di biodegradabilita ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono
presunti conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il
requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al
prodotto utilizzato.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO — MATERIALE FLOROVIVAISTICO

SPECIFICHE TECNICHE
A1 sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

1. Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana
riconosciute dalla comunita scientifica ed sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del
sito d’impianto, garantendo la loro adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche
pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento
(ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo.
Inoltre la selezione delle piante avviene:

e contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive
e/o allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del
rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente
una delle principali minacce alla conservazione della biodiversita su scala
globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute dell’'uomo,
limitandone quindi l’utilizzo ai soli casi necessari come indicato nelle
“Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali” del presente
capitolato;

e favorendo I’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e
sistemi urbani, permettendo una migliore “ricucitura” dello strappo della
copertura vegetale causato dalla dispersione urbana (sprawl) delle nostre citta
sempre pilt mutevoli e disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia € in
particolare per le specie forestali il DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386
“Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione” e il pertinente art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018,
n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di
legno, ecc..

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne 1’ attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita,
ecc.) come:

. apici vegetativi ben conformati;

. apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

. adeguato rapporto statura/diametro;

. essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la

sopravvivenza o renderne piu difficoltosa la gestione post-trapianto.
Inoltre, ¢ fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione
fitosanitaria.



Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono 1’opportuna preparazione al trapianto. Le
piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non pit
di due anni. Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei,
ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in
modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e 1 materiali rinnovabili e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della
consegna delle merce, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia
registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualita
previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello
nazionale come il rapporto “Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da
ISMEA per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede
varietali che definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito del progetto
QUALIVIVA (http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, ¢ riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli
impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla
tipologia di pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati
negli allegati al D.Lgs. N. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi

I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del
30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere
riciclabili. Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a
permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio
a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori
e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche
riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione

L’irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante & svolta utilizzando impianti dotati di
adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua
erogata e di allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell’impianto in cui sono presenti
1 sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le seguenti clausole contrattuali
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

1. Qualita delle piante

L’aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla
presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti da
attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni
di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento
tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come
la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualita previsti dai



riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale.
In particolare, per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le
caratteristiche delle specie prescelte a maturita (classi di circonferenza o diametro del fusto,
caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a
maturita nella stazione di riferimento). Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi
presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilita e sono
fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono 1’etichettatura per
mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietd, cultivar) e le
indicazioni della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi
18.6.1931 n. 987. E’ fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo
sulla qualita, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di
qualita previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti
a livello nazionale come il rapporto “Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”,
elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o
come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito
del progetto QUALIVIVA (http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-
shedetecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale

L’aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben
sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura
di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO — PRODOTTI FERTILIZZANTI

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione di progettazione e di gara:

1. Prodotti fertilizzanti

I prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o0 materiali minerali
come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non
causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti
sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
e s.m.i..

E’ proibito I’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua I’aggiudicatario esegue la
pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee,
arbusti e giovani alberi.

Verifica: L'offerente presenta l’elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto
fertilizzante e la documentazione che attesti I’assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi
gli ammendanti muniti del marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano
Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti
non muniti di tali marchi I’amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti, si
riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei



accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento
1020/2009) .

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO — IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione

L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;

- ¢ dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;

- ¢ dotato di igrometri per misurare I'umidita del terreno o di pluviometri per misurare il livello
di pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidita del terreno ¢
sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che ¢ piovuto).

Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque

L’impianto ¢ integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, di
trattamento delle acque grigie per consentirne 1’utilizzo.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base
delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale, alle caratteristiche del territorio in
cui ¢ ubicato I'impianto di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante
accompagnata dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche
e/o, ove possibile, grigie filtrate.





