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COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: “PNRR_M2C2_I4.1 — 22122 - Interventi per la mobilita ciclabile nel comune di
Trieste — finanziamento PNRR - Lotto 1’ Codice Opera 22122

IMPRESA /ATI ESECUTRICE:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd.
oppure [Deliberazione Giuntale n. xxxx adottata il xxx, esecutiva dal xxxxx]. ¢ stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo denominato “PNRR_M2C2_I4.1 — 22122 - Interventi per la mobilita
ciclabile nel comune di Trieste — finanziamento PNRR - Lotto 1’ Codice Opera 22122 -
elaborato dal personale tecnico dei competenti servizi comunali in esecuzione dell’incarico conferito
con dd. ;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro
543.250,00, di cui Euro 13.250,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non
soggetti a ribasso, al netto del .V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata indetta la gara d’appalto
esperita mediante ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, I’appalto ¢ stato aggiudicato all’Impresa
con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al
prezzo offerto di Euro , + Euro 13.250,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla
stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro + [.V.A. in misura di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata disposta
I’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’Impresa
(eventualmente:ATI
(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)] ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che in data & stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con I'Impresa
(eventualmente: AT7] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, ¢
stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

[eventualmente che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con
I’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere
delle condizioni che consentono l’'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né
eccezione da parte dell’ appaltatore stesso];

tutto cid premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da

-nat_a il giorno __ ( ) 19 (millenovecento )
- Direttore , domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo
in n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualita di legale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera ¢) del D. L. vo

18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
- e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione



appaltante che rappresenta;

e I'Impresa , [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con
atto Rep. n. dd. a rogito del dott. Notaio in conservato
in atti in copia autentica conforme all'originale - costituita tra con sede legale a

in Via , . , CF e Partita IVA
(mandataria); con sede legale a in Via ,
n. CF e Partita IVA (mandante);
con sede legale a in Via , N

CF e Partita IVA (mandante)] rappresentata da

nato a ()il _ ( ) 19__
(millenovecento ), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della
il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualita di (eventualmente: come

risulta da procura allegata sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in
quanto tale legale rappresentante dell’Impresa [eventualmente :AT1];
si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I1 Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati, affida
allIMPRESA che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna,
I’appalto dei lavori di “PNRR_M2C2_I4.1 — 22122 - Interventi per la mobilita ciclabile nel
comune di Trieste — finanziamento PNRR - Lotto 1’ Codice Opera 22122 - sulla base dell’ offerta
prodotta in sede di gara espletata mediante:

Ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare
1 lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato
Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che 1’appaltatore dichiara espressamente di
conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che 1’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte del presente contratto ed ¢ allegato allo stesso I’offerta prodotta dall’appaltatore, il
Capitolato Speciale d’appalto e la Lista delle categorie (allegati sub ..............).

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco allegato sub “...”

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di
lavori pubblici ed inoltre il Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo approvato con D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e I'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori del Comune
di Trieste approvato con Deliberazione Giuntale n. 234 dd 28 giugno 2007 e suoi provvedimenti



applicativi, nonché ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali
costituiscono i prezzi contrattuali € sono anche vincolanti per 1’appaltatore ai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera, ritenute
ammissibili.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili
con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli
elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
I1 corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’ appalto ¢ fissato,

come da offerta allegata, in complessivi Euro ( ) + Euro
13.250,00 (tredicimiladuecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione
appaltante per un ammontare complessivo di Euro + L.V.A. in misura di legge

ART. 6 - TTPO DI APPALTO

I1 contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura”, secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1,
lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte
di lavori previsti, rispettivamente, a misura ed eventualmente in economia negli atti progettuali e nella
“Lista delle categorie”, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita.

Per la parte di lavoro prevista “a corpo” negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie”, 1
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
I’'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantita, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale
le quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie”,
ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo
e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Amministrazione, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.

Per i lavori previsti, rispettivamente, a misura e, se del caso, in economia negli atti progettuali
e nella “lista”, 1 prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al
lavoro “a corpo”, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi di legge e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo
gia previsti.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43 comma 6 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 sono
indicati nella TABELLA n. 1. che riporta I'incidenza delle opere a corpo.



TABELLA n. 1 — Incidenza delle opere a corpo

N. ord Categoria Imp(::;zrljvorl % incidenza
DPR 34/00 A CORPO opere a corpo
1 OS24 6.000,00 1,1%

ART. 7 - VARIANTI
Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pi¢ d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta e della quota parte dell’anticipazione, comprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 90.000,00 (novantamila /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e I’erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. ]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che I’Amministrazione ¢
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni
contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e
dall’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34.

L’anticipazione viene recuperata nella percentuale prevista per legge di ogni stato di
avanzamento fino al completo recupero della stessa.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che 1’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a



consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione
del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B§7H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il
Codice Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro 1 ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell’ALL. XV al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, 1’ appaltatore corrisponde ad esse senza
alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. -
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e
s.m.i.. pertanto ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo
del subcontraente, I’importo del contratto e I’oggetto del lavoro.

ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva ¢ calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed ¢ definita
quindi in ragione di Euro ( ) pari al ___ dell’importo contrattuale (al netto
dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla
Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalita

indicate nel D.M. 31/2018.

A garanzia degli obblighi come da art. 64 del Capitolato Tecnico, relativamente
all'attecchimento della nuova vegetazione messa a dimora e a tutela di quella esistente, verra stipulata
apposita polizza fidejussoria dell'importo pari a Euro 10.000,00 che sara svincolata all'avvenuto
accertamento da parte della DL e del servizio comunale preposto. Questa verifica avverra nella
stagione vegetativa successiva alla fine dei lavori.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva, esclusa la fideiussione dedicata al verde pubblico di cui



sopra, avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. I’appaltatore ¢ obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza
di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni
causati a terzi per un massimale di

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto
previsto nel cronoprogramma.

Nel termine contrattuale ¢ computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del
medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, I’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di
stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e 1’esecuzione dello stesso
entro un termine perentorio, nonché di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
pit conveniente. Qualora 1’appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, verra applicata
la penale di cui all’art. 16 per ogni giorno di ritardo.

L’amministrazione si riserva altresi il diritto di richiedere all’appaltatore 1’intervento
immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta
pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l’interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni. Qualora I’appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all’art. 16 per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate
dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre localita di tutto il territorio del comune
di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito, percio
I’effettiva programmazione sara fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo
o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di
quartiere e le opportunita dettate dal coordinamento generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

E’obbligo dell’Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto bituminoso, il
ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e delle caditoie con sede in
carreggiata (griglia e sifone). Qualora ci0 non avvenga il ripristino dovra essere eseguito comunque
non oltre i 15 (quindici) giorni dall’eventuale ricoprimento restando a carico dell’impresa ogni danno
o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovra venir eseguita entro 15 (quindici) giorni
dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce d’arresto e i parcheggi per disabili che
dovranno venir eseguite improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto,
restando comunque a carico dell’impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato
contestuale ripristino della funzionalita della segnaletica.




ART. 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

* 11 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori.

* L’accertamento della regolare esecuzione e 1’accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

* Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due)
mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

* Aisensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, 1‘appaltatore risponde per la difformita ed i1 vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

* L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta dell’amministrazione richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

* Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applichera
I’art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale
di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori (ad
eccezione della fase di apprestamento del cantiere), ¢ applicata una penale pari a 1 (uno per mille)
dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’.V.A.).

La penale, con I’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
cronoprogramma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Le penali comminate per ritardo rispetto a scadenze fissate nel cronoprogramma dei lavori (ad
eccezione della fase di apprestamento del cantiere) saranno pari all’uno per mille dell’importo dei



lavori da eseguire nella singola fase intermedia.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo
si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione
¢ da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Penali _con_riferimento gli adempimenti di cui al Capo Il “Oneri ed Obblighi a carico
dell’appaltatore” del Capitolato speciale d’appalto:

e per “'obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori di qualsivoglia
eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa 1’accertamento del
danno e la verifica del corretto ripristino”, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni
inadempienza;

e per “il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48
(quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente
impartito dal Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’Impresa in caso di
cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto,
¢ tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza della circolazione stradale ed ¢ tenuto ad eseguire le necessarie opere di
ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di inadempienza
la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto
sopra e con addebito all’Impresa della spesa sostenuta”, Euro 100,00 (cento/00) per ogni
inadempienza.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma 1
del D.Lgs 50/2016 e s.m.1..

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto
ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e
S.m.1.

ART. 19 - RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti
dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti ipotesi:
* inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;
. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I’igiene, la
salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
*  sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione
interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche
prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;



e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un
ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel
cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

*  non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

e provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore

per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. ) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con

la pubblica amministrazione;

* nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del

presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti € comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1..

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o 1'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, ne, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al
citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in
deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle alternative modalita
previste all’art. 5, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni).

ART. 20 - RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalita
di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21 - SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

*  T’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi
di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;



* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici ed altre eventuali controversie tra I’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto
legislativo, anche se gia iniziati, puo avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente
necessario al loro superamento, per le ragioni elencate all’art. 5 del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76 (decreto semplificazioni).

ART. 22 - CONTROLLI
I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale 49/2018.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa 1’iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali
di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia,
nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione I’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui ’appaltatore sia una cooperativa:|

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo,

economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare 1’appaltatore assume tutti gli oneri e
si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del



31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente
contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo I del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le modalita procedurali da
seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente
Autorita Giurisdizionale Ordinaria con 1’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio
arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E
PARTICOLARI AL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e I’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I’ Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione
¢ dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I’appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via , .
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel
luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile
Unico del Procedimento.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.), con la sola eccezione dell’l.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui
espressamente richiamato 1'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del
certificato di regolare esecuzione).

I1 valore presunto del presente atto ammonta ad Euro pit IVA in misura di

legge.



Il presente atto, in quanto soggetto all'TVA, ¢ soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a mezzo
del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare
specificatamente 1 seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 25 e 28 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente
che la loro accettazione ¢ resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al
presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)





