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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - orizzontale

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

1 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm

stazione ffss - largo città di Santos

155,00*2+110,00*4+34,00*2 818,00

bretella

229,995*3 689,99

capitaneria di porto

85,00*3 255,00

Totale m 1.762,99 0,66 1.163,57

T.09.400 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE

2 T.09.400.05.R Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce arresto e zebrature

stazione ffss - largo città di Santos

3*0,70*1,50+2*110,00*0,30 69,15

bretella

8*4,50*0,50+25*4,00*0,50 68,00

capitaneria di porto

5*4,00*0,50 10,00

Totale mq. 147,15 7,16 1.053,59

T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

3 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale

stazione ffss - largo città di Santos

12*(0,80*1,05+0,50*1,00)+1,00*1,00 17,08

bretella

17*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 45,56

capitaneria di porto

7*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 18,76

Totale mq. 81,40 7,11 578,75

T.09.425 RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA

4 T.09.425.05 per lavoro normale

stazione ffss - largo città di Santos

5*1,50*0,70+5*110,00*0,15+5*110,00*0,30+4*2,00*0,70+25*0,15+1,00*1,00
+10,00*0,12

264,30

bretella

29*(0,80*0,50)+29*(1,05*0,80)+23*4,00*0,50+2*1,05*5,00+2*1,00*2,00+
8*0,50*0,50+1*1,00*2,00

100,46

Totale mq. 364,76 11,55 4.212,98

Totale 01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE Euro 7.008,89

A RIPORTARE orizzontale 7.008,89

A RIPORTARE 7.008,89
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - orizzontale

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.008,89

T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

5 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm

da statua Ressel a piazza Unità

3*(163,00+47,00+45,00) 765,00

da piazza Unità a stazione marittima

3*(40,00+54,00+138,00) 696,00

Totale m 1.461,00 0,66 964,26

T.09.400 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE

6 T.09.400.05.R Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce arresto e zebrature

da statua Ressel a piazza Unità

2*10*4,00*0,50 40,00

da piazza Unità a stazione marittima

22*4,00*0,50 44,00

138,00*0,50/3 23,00

Totale mq. 107,00 7,16 766,12

T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

7 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale

da statua Ressel a piazza Unità

18*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 48,24

da piazza Unità a stazione marittima

17*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 45,56

Totale mq. 93,80 7,11 666,92

T.09.425 RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA

8 T.09.425.05 per lavoro normale

stazione marittima

22*3,00*0,50 33,00

Totale mq. 33,00 11,55 381,15

Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE
MARITTIMA Euro

2.778,45

A RIPORTARE orizzontale 9.787,34

A RIPORTARE 9.787,34
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - orizzontale

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.787,34

T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

9 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm

da stazione marittima a piazzale Straulino

(141,00+127,00+42,00)*3 930,00

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

su masegno 200,00*3 600,00

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina

(85,00+112,00)*3 591,00

Totale m 2.121,00 0,66 1.399,86

T.09.400 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE

10 T.09.400.05.R Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce arresto e zebrature

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina

15*4,00*0,50 30,00

Totale mq. 30,00 7,16 214,80

T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

11 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale

da stazione marittima a piazzale Straulino

24*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 64,32

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

su masegno 15*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 40,20

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 16*2*(0,80*1,05+
0,50*1,00)

42,88

Totale mq. 147,40 7,11 1.048,01

Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 2.662,67

A RIPORTARE orizzontale 12.450,01

A RIPORTARE 12.450,01
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - orizzontale

04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.450,01

T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

12 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm

Ottaviano Augusto

bike line 245,00*2 490,00

via Campo Marzio

bike line 366,00*2 732,00

Totale m 1.222,00 0,66 806,52

T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

13 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale

Ottaviano Augusto

bike line 18*(0,80*1,05+0,50*1,00) 24,12

via Campo Marzio

bike line 26*(0,80*1,05+0,50*1,00) 34,84

Totale mq. 58,96 7,11 419,21

T.09.735 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:

14 T.09.735.05 Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segnaletica

Ottaviano Augusto

bike line 15 15,0

via Campo Marzio

bike line 20 20,0

Totale cad. 35,0 11,55 404,25

Totale 04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO Euro 1.629,98

A RIPORTARE orizzontale 14.079,99

A RIPORTARE 14.079,99
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - orizzontale

05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.079,99

T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

15 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm

via Economo-via Lazzaretto Vecchio e via Cadorna

bike line 54,00*2+73,00*2+72,00*2+113,00*2+140,00*2+115,00*2+78,00*2+
59,00+45,00+88,00

1.482,00

Totale m 1.482,00 0,66 978,12

T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

16 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale

via Economo-via Lazzaretto Vecchio e via Cadorna

bike line - simboli (5+6+6+9+11+9+7+5+4+7)*((0,50*1,00)+(0,80*1,05)) 92,46

Totale mq. 92,46 7,11 657,39

T.09.735 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:

17 T.09.735.05 Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segnaletica

via Economo-via Lazzaretto Vecchio e via Cadorna

bike line- posa divieti 3+4+4+7+8+7+5 38,0

Totale cad. 38,0 11,55 438,90

Totale 05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA Euro 2.074,41

A RIPORTARE orizzontale 16.154,40

A RIPORTARE 16.154,40
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
01 - orizzontale

06 - Intervento totale

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.154,40

T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

18 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm

linea park

4100,00 4.100,00

Totale m 4.100,00 0,66 2.706,00

T.09.425 RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA

19 T.09.425.05 per lavoro normale

linea park

4100,00 4.100,00

Totale mq. 4.100,00 11,55 47.355,00

T.09.735 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:

20 T.09.735.05 Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segnaletica

per parcheggi

250 250,0

Totale cad. 250,0 11,55 2.887,50

Totale 06 - Intervento totale Euro 52.948,50

Totale 01 - orizzontale Euro 69.102,90

A RIPORTARE 69.102,90
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 - verticale

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 69.102,90

T.09.235 FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE
1:

21 T.09.235.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

20*0,28 5,60

Totale mq. 5,60 128,75 721,00

22 T.09.235.10 con supporto estruso, finitura in vernice colore grigio neutro:

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

4*2*0,60*0,60*2 5,76

Totale mq. 5,76 142,50 820,80

T.09.250 FORNITURA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:

23 T.09.250.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

12*3,50+1*4,00+4*4,00 62,000

Totale m 62,000 16,25 1.007,50

T.09.280 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO:

24 T.09.280.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

20*0,28 5,60

Totale mq. 5,60 22,05 123,48

25 T.09.280.10 con supporto estruso, finitura in vernice colore grigio neutro:

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

4*2*0,60*0,60*2 5,76

Totale mq. 5,76 33,60 193,54

T.09.290 POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:

26 T.09.290.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL:

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

12*3,50+1*4,00+4*4,00 62,000

Totale m 62,000 13,65 846,30

T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

27 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

12+1+4 17,0

3.712,62

A RIPORTARE TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 3.712,62

A RIPORTARE verticale 3.712,62

A RIPORTARE 72.815,52
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 - verticale

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 72.815,52

Totale cad. 17,0 19,95 339,15

T.09.315 LIEVO E RECUPERO DEI SEGNALI E/O DEI PANNELLI INTEGRATIVI SCATOLATI O
ESTRUSI:

28 T.09.315.05 Lievo e recupero dei segnali e/o dei pannelli integrativi scatolati o estrusi

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

12*0,28 3,36

Totale mq. 3,36 22,05 74,09

T.09.320 LIEVO E RECUPERO IMPIANTI SEGNALETICI CON PREDISPOSIZIONE
SUCCESSIVA POSA NUOVI PALI PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

29 T.09.320.05 di superficie inferiore o uguale a mq 1

stazione ffss - largo città di Santos

bretella

capitaneria di porto

4 4,0

Totale cad. 4,0 32,55 130,20

T.09.645 POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN CALCESTRUZZO

30 T.09.645.05 Posa in opera dissuasori in CLS

Bretella e Piazza duca Abruzzi 144 144,0

Totale cad. 144,0 15,75 2.268,00

T.90.070 LIEVO DI BARRIERA STRADALE TIPO GUARD-RAIL

31 T.90.070.01 Lievo di barriera stradale tipo guard-rail

30 30,00

Totale m 30,00 25,30 759,00

Totale 01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE Euro 7.283,06

A RIPORTARE verticale 7.283,06

A RIPORTARE 76.385,96
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 - verticale

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 76.385,96

T.09.235 FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE
1:

32 T.09.235.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:

da statua Ressel a piazza Unità

2*0,28+2*2*0,28 1,68

da piazza Unità a stazione marittima

2*2*0,28 1,12

Totale mq. 2,80 128,75 360,50

T.09.250 FORNITURA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:

33 T.09.250.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL

da statua Ressel a piazza Unità

1*3,50+1*4,00 7,500

da piazza Unità a stazione marittima

1*4,00 4,000

Totale m 11,500 16,25 186,88

T.09.280 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO:

34 T.09.280.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:

da statua Ressel a piazza Unità

2*0,28+2*2*0,28 1,68

da piazza Unità a stazione marittima

2*2*0,28 1,12

Totale mq. 2,80 22,05 61,74

T.09.290 POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:

35 T.09.290.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL:

da statua Ressel a piazza Unità

1*3,50+1*4,00 7,500

da piazza Unità a stazione marittima

1*4,00 4,000

Totale m 11,500 13,65 156,98

T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

36 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra

da statua Ressel a piazza Unità

1+1 2,0

da piazza Unità a stazione marittima

1 1,0

Totale cad. 3,0 19,95 59,85

Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE
MARITTIMA Euro

825,95

A RIPORTARE verticale 8.109,01

A RIPORTARE 77.211,91
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 - verticale

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 77.211,91

T.09.235 FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE
1:

37 T.09.235.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:

da stazione marittima a piazzale Straulino

8*0,28 2,24

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 8*0,28 2,24

Totale mq. 4,48 128,75 576,80

T.09.250 FORNITURA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:

38 T.09.250.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL

da stazione marittima a piazzale Straulino

4*3,50 14,000

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 4*4,00 16,000

Totale m 30,000 16,25 487,50

T.09.280 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO:

39 T.09.280.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:

da stazione marittima a piazzale Straulino

8*0,28 2,24

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 8*0,28 2,24

Totale mq. 4,48 22,05 98,78

T.09.290 POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:

40 T.09.290.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL:

da stazione marittima a piazzale Straulino

4*3,50 14,000

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 4*4,00 16,000

Totale m 30,000 13,65 409,50

T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

41 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra

da stazione marittima a piazzale Straulino

4 4,0

da piazzale Straulino a via Giulio Cesare

via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 4 4,0

Totale cad. 8,0 19,95 159,60

Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 1.732,18

A RIPORTARE verticale 9.841,19

A RIPORTARE 78.944,09
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
02 - verticale

06 - Intervento totale

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 78.944,09

T.09.315 LIEVO E RECUPERO DEI SEGNALI E/O DEI PANNELLI INTEGRATIVI SCATOLATI O
ESTRUSI:

42 T.09.315.05 Lievo e recupero dei segnali e/o dei pannelli integrativi scatolati o estrusi

lievo tabelle ciclopedonale attuale

5*0,28 1,40

Totale mq. 1,40 22,05 30,87

T.09.320 LIEVO E RECUPERO IMPIANTI SEGNALETICI CON PREDISPOSIZIONE
SUCCESSIVA POSA NUOVI PALI PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

43 T.09.320.05 di superficie inferiore o uguale a mq 1

lievo impianti ciclopedonale attuale

21 21,0

Totale cad. 21,0 32,55 683,55

44 T.09.320.05 di superficie inferiore o uguale a mq 1

lievo impianti ciclopedonale attuale

21 21,0

Totale cad. 21,0 32,55 683,55

Totale 06 - Intervento totale Euro 1.397,97

Totale 02 - verticale Euro 11.239,16

A RIPORTARE 80.342,06
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03 - transenna

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 80.342,06

T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

45 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra

da piazza Unità a stazione marittima

35 35,0

Totale cad. 35,0 19,95 698,25

T.09.670 FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI

46 T.09.670.05  fornitura di montante

da piazza Unità a stazione marittima

35 35,0

Totale cad. 35,0 83,75 2.931,25

47 T.09.670.10  fornitura di aste trasversali di collegamento a coppia

da piazza Unità a stazione marittima

58,00 58,000

Totale m 58,000 52,50 3.045,00

Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE
MARITTIMA Euro

6.674,50

A RIPORTARE transenna 6.674,50

A RIPORTARE 87.016,56
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03 - transenna

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 87.016,56

T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

48 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra

da stazione marittima a piazzale Straulino

84 84,0

Totale cad. 84,0 19,95 1.675,80

T.09.670 FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI

49 T.09.670.05  fornitura di montante

da stazione marittima a piazzale Straulino

84 84,0

Totale cad. 84,0 83,75 7.035,00

50 T.09.670.10  fornitura di aste trasversali di collegamento a coppia

da stazione marittima a piazzale Straulino

141 141,000

Totale m 141,000 52,50 7.402,50

Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 16.113,30

Totale 03 - transenna Euro 22.787,80

A RIPORTARE 103.129,86
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 103.129,86

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

51 T.02.008.02 in pietra naturale di recupero

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 4 4,000

Totale m 4,000 42,00 168,00

T.02.106 PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI

52 T.02.106.02 Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

Piazza duca Abruzzi 4 * 4 * 0,4 6,40

Totale mq. 6,40 120,00 768,00

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

53 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 5 5,000

Totale m 5,000 1,21 6,05

T.03.011 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO

54 T.03.011.03 Smantellamento di marciapiede

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 3,5 * 1,5 5,25

Totale mq. 5,25 18,00 94,50

55 T.03.015 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 6 6,000

Totale m 6,000 12,10 72,60

56 T.03.016 LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 2 2,000

Totale m 2,000 16,50 33,00

T.04.004 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA

57 T.04.004.02 dello spessore finito non inferiore a 5 cm

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 4 4,00

Totale mq. 4,00 11,25 45,00

Totale 01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE Euro 1.187,15

A RIPORTARE edile - stradale 1.187,15

A RIPORTARE 104.317,01
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 104.317,01

D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO

58 D.01.010.10 Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

Marciapiede n.1 85 * 8,5 * 0,2 144,500

Marciapiede n.1 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200

Marciapiede n.1 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000

Marciapiede n.1 a detrarre aiuole 12 * -11 * 0,8 * 0,2 -21,120

Marciapiede n.2 67 * 8,5 * 0,2 113,900

Marciapiede n.2 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200

Marciapiede n.2 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000

Marciapiede n.2 a detrarre aiuole 8 * -67 * 0,8 * 0,2 -85,760

Marciapiede n.3 45 * 7,5 * 0,2 67,500

Marciapiede n.3 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200

Marciapiede n.3 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000

Marciapiede n.3 a detrarre aiuole (-(13+13+12+13+13+12)) * 0,8 * 0,2 -12,160

Marciapiede n.4 40 * 7,5 * 0,2 60,000

Marciapiede n.4 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200

Marciapiede n.4 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000

Marciapiede n.4 a detrarre aiuole (-(11,5+10,5+11+11,5+10,5+11)) * 0,8 * 0,2 -10,560

Totale mc 325,100 49,35 16.043,69

D.01.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA

59 D.01.020.05 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibili

marciapiede 1 bordi aiuole 12 * 10 * 0,2 * 0,2 4,800

marciapiede 2 bordi aiuole 8 * 14 * 0,2 * 0,2 4,480

marciapiede 3 bordi aiuole 6 * 13 * 0,2 * 0,2 3,120

marciapiede 4 bordi aiuole 6 * 12 * 0,2 * 0,2 2,880

canalizzazioni e plinti semafori 10 * 0,5 * 0,8 4,000

2 * 1 * 1 * 1 2,000

Totale mc 21,280 118,35 2.518,49

F.03.010 MISTO DI CAVA

60 F.03.010.05 Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -
compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000

Marciapiede n.1 ciclabile (42+42) * 3,1 * 0,2 52,080

Marciapiede n.1 allargamenti - passaggi 8 * 2 * 0,2 3,200

Marciapiede n.2 ciclabile 78 * 3 * 0,2 46,800

Marciapiede n.3 ciclabile 45 * 3 * 0,2 27,000

Marciapiede n.4 ciclabile 40 * 3 * 0,2 24,000

canalizzazioni semafori 10 * 0,5 * 0,6 3,000

Totale mc 156,080 64,90 10.129,59

N.20.010.015 RIMOZIONE DI PANCHINE

61 N.20.010.015.20 - solo rimozione senza ripristino dell'area

12 12,0

Totale cad. 12,0 141,75 1.701,00

P.02.100 FORNITURA E POSA POZZETTO

62 P.02.100.05 Pozzetto di derivazione cm. 50x50 compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa
per il passaggio dei cavi elettrici

canalizzazioni e plinti semafori 4 4,0

Totale cad. 4,0 123,95 495,80

Q.02.020.20 TUBO POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO

63 Q.02.020.20.l Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 125 mm

30.888,57

A RIPORTARE TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZI... 30.888,57

A RIPORTARE edile - stradale 32.075,72

A RIPORTARE 135.205,58
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 135.205,58

canalizzazioni semafori 2 * 10 20,000

Totale m 20,000 17,22 344,40

T.00.105 FORNITURA DI CORDOLO IN PIETRA DI AURISINA

64 T.00.105.02 Cordonata in pietra dim. 15/25 cm - bocciardata su due lati con cordellina

Marciapiede n.1  (38+37+2+2+2+2)+(38+37+2+2+2+2) 166,000

Marciapiede n.2 (33+34+2+2)+(32+34+2+2) 141,000

Marciapiede n.3 98 98,000

Marciapiede n.4 88 88,000

Totale m 493,000 156,00 76.908,00

T.02.004 FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO

65 T.02.004.05 Calcestruzzo qualsiasi manufatto

Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 3 * 2 * 0,2 1,200

plinti semafori 2 * 1 * 1 * 1 2,000

Totale mc 3,200 346,50 1.108,80

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

66 T.02.008.01 in pietra naturale

Marciapiede n.1  (38+37+2+2+2+2)+(38+37+2+2+2+2) 166,000

Marciapiede n.2 (33+34+2+2)+(32+34+2+2) 141,000

Marciapiede n.3 45+45+2+2+2+2 98,000

Marciapiede n.4 40+40+2+2+2+2 88,000

Totale m 493,000 25,00 12.325,00

67 T.02.008.02 in pietra naturale di recupero

Marciapiede n.1 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000

Marciapiede n.1 (chiusura drenante) arenaria 15/30 2 * 8,5 17,000

aurisina 15/30 0 0,000

Marciapiede n.2 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000

aurisina 15/30 0 0,000

Marciapiede n.3 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000

aurisina 15/30 40 40,000

Marciapiede n.4 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000

aurisina 15/30 45 45,000

Totale m 126,000 42,00 5.292,00

T.02.009 POSA LASTRICO DI RECUPERO (MASEGNO)

68 T.02.009.05 Posa di lastrico vecchio (masegno) spess. variabile max. 30 cm

Marciapiede n.1  2 * 40 80,00

Marciapiede n.2 2 * 40 80,00

Marciapiede n.3 2 * 40 80,00

Marciapiede n.4 2 * 40 80,00

Sistemazioni varie anche per singole pietre 20 20,00

Totale mq. 340,00 92,00 31.280,00

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

69 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

canalizzazioni e plinti semafori 2 * 10 20,000

Totale m 20,000 1,21 24,20

T.03.004 DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)

70 T.03.004.01 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

Fronte Molo Audace 25 * 7 175,00

Totale mq. 175,00 13,20 2.310,00

160.480,97

A RIPORTARE TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZI... 160.480,97

A RIPORTARE edile - stradale 161.668,12

A RIPORTARE 264.797,98
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 264.797,98

T.03.011 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO

71 T.03.011.03 Smantellamento di marciapiede

Marciapiede n.1 85 * 8,5 722,50

Marciapiede n.1 orecchie 2 * 23 46,00

Marciapiede n.1 a detrarre aiuole 12 * -11 * 0,8 -105,60

Marciapiede n.2 67 * 8,5 569,50

Marciapiede n.2 orecchie 2 * 23 46,00

Marciapiede n.2 a detrarre aiuole 8 * -67 * 0,8 -428,80

Marciapiede n.3 45 * 7,5 337,50

Marciapiede n.3 orecchie 2 * 23 46,00

Marciapiede n.3 a detrarre aiuole (-(13+13+12+13+13+12)) * 0,8 -60,80

Marciapiede n.4 40 * 7,5 300,00

Marciapiede n.4 orecchie 2 * 23 46,00

Marciapiede n.4 a detrarre aiuole (-(11,5+10,5+11+11,5+10,5+11)) * 0,8 -52,80

Totale mq. 1.465,50 18,00 26.379,00

T.03.012 LIEVO LASTRICO

72 T.03.012.01 Lievo masegno marciap./carreggiata

Marciapiede n.1 2 * 20 40,00

Marciapiede n.2 2 * 20 40,00

Marciapiede n.3 2 * 20 40,00

Marciapiede n.4 2 * 20 40,00

Sistemazioni varie anche per singole pietre 20 20,00

Totale mq. 180,00 32,00 5.760,00

T.03.013 CERNITA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

73 T.03.013.01 Cernita vecchia pavimentazione

Marciapiede n.1  2 * 40 80,00

Marciapiede n.2 2 * 40 80,00

Marciapiede n.3 2 * 40 80,00

Marciapiede n.4 2 * 40 80,00

Sistemazioni varie 20 20,00

Totale mq. 340,00 30,00 10.200,00

74 T.03.015 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE

Marciapiede n.1 (arenaria 5/30) 3+3+9+9 24,000

aurisina 15/30 0 0,000

Marciapiede n.2 (arenaria 5/30) 3+3 6,000

aurisina 15/30 0 0,000

Marciapiede n.3 (arenaria 5/30) 3+3 6,000

aurisina 15/30 40 40,000

Marciapiede n.4 (arenaria 5/30) 3+3 6,000

aurisina 15/30 45 45,000

Totale m 127,000 12,10 1.536,70

75 T.03.016 LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE

Marciapiede n.1 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*20+0,8*24)-24) 107,600

Marciapiede n.1 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000

Marciapiede n.2 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((14*16+0,8*18)-6) 116,200

Marciapiede n.2 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000

Marciapiede n.3 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((13*12+0,8*12)-6) 79,800

Marciapiede n.3 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000

Marciapiede n.4 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*12+0,8*12)-6) 67,800

204.356,67

A RIPORTARE TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZI... 204.356,67

A RIPORTARE edile - stradale 205.543,82

A RIPORTARE 308.673,68
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 308.673,68

Marciapiede n.4 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000

Totale m 467,400 16,50 7.712,10

76 T.03.017 LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

Marciapiede n.1 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*20+0,8*24)-24) 107,600

Marciapiede n.2 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((14*16+0,8*18)-6) 116,200

Marciapiede n.3 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((13*12+0,8*12)-6) 79,800

Marciapiede n.4 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*12+0,8*12)-6) 67,800

Totale m 371,400 8,80 3.268,32

T.04.002 CILINDRATURE VARIE

77 T.04.002.01 con rullo da 16-18 tonn

1530+340 1.870,00

Totale mq. 1.870,00 1,35 2.524,50

T.04.013 CALCESTRUZZO DRENANTE

78 T.04.013.01 Calcestruzzo drenante spess. 6 pigmentato

Marciapiede n.1 ciclabile (42+42) * 3,1 260,400

Marciapiede n.1 allargamenti - passaggi 8 * 2 16,000

Marciapiede n.2 ciclabile 78 * 3 234,000

Marciapiede n.3 ciclabile 45 * 3 135,000

Marciapiede n.4 ciclabile 40 * 3 120,000

Totale m 765,400 26,50 20.283,10

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

79 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23

12 12,0

Totale cad. 12,0 70,20 842,40

T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

80 T.05.008.02 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati

700-4,98 695,020

Totale kg 695,020 5,01 3.482,05

Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE
MARITTIMA Euro

242.469,14

A RIPORTARE edile - stradale 243.656,29

A RIPORTARE 346.786,15
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 346.786,15

D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO

81 D.01.010.05 Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000

allargamento marciapiedi lato Etaly 7 * 3 * 0,2 4,200

5 * 3 * 0,2 3,000

Totale mc 7,200 67,72 487,58

F.04.003 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

82 F.04.003.15 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250

allargamento marciapiedi lato Etaly 7 * 3 * 0,2 4,200

5 * 3 * 0,2 3,000

Totale mc 7,200 151,66 1.091,95

T.00.007 PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA

83 T.00.007.01 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm 8 largh.
40 lungh. cm 50/80

allargamento marciapiedi lato Etaly 5,5 * 2 11,00

4 * 2 8,00

Totale mq. 19,00 189,75 3.605,25

T.00.104 FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA

84 T.00.104.01 Cordonata curva in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 a
raggi vari con spigolo smussato

allargamento marciapiedi lato Etaly 4 4,000

4 4,000

Totale m 8,000 156,00 1.248,00

85 T.00.104.02 Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25
con spigolo smussato

allargamento marciapiedi lato Etaly 4+4 8,000

Totale m 8,000 74,40 595,20

T.02.106 PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI

86 T.02.106.02 Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

Via Giulio Cesare 2 * 4 * 0,4 3,20

Totale mq. 3,20 120,00 384,00

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

87 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

allargamento marciapiedi lato Etaly 7+3+5+3 18,000

Totale m 18,000 1,21 21,78

T.03.004 DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)

88 T.03.004.01 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

allargamento marciapiedi lato Etaly 2 * 7 * 4 56,00

2 * 5 * 4 40,00

Totale mq. 96,00 13,20 1.267,20

T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA

89 T.04.006.02 alla tonnellata

Fronte Molo Audace 31 31,000

Totale tonn 31,000 112,50 3.487,50

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

90 T.04.017.01 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

allargamento marciapiedi lato Etaly 5 5,0

Totale cad. 5,0 195,00 975,00

T.05.111 COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE

91 T.05.111.04 dimens.interne cm 45x45 fino h 1.20

13.163,46

A RIPORTARE DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 13.163,46

A RIPORTARE edile - stradale 256.819,75

A RIPORTARE 359.949,61
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 - edile - stradale

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 359.949,61

allargamento marciapiedi lato Etaly - CADITOIE 2 2,0

Totale cad. 2,0 81,90 163,80

Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 13.327,26

Totale 04 - edile - stradale Euro 256.983,55

A RIPORTARE 360.113,41
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
05 - Verde - arredo

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 360.113,41

92 N.10.010.04 LAPILLO VULCANICO USO PACCIAMATURA

Marciapiede n.1 (38+37+38+37) * 0,5 75,00

Marciapiede n.2 (32+34+33+34) * 0,5 66,50

Marciapiede n.3 (45+45) * 0,5 45,00

Marciapiede n.4 (40+40) * 0,5 40,00

Totale mq. 226,50 12,73 2.883,35

93 N.10.010.20.r FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE

Marciapiede n.1 (38+37+38+37) * 0,7 * 0,2 21,000

Marciapiede n.2 (32+34+33+34) * 0,7 * 0,2 18,620

Marciapiede n.3 (45+45) * 0,7 * 0,2 12,600

Marciapiede n.4 (40+40) * 0,7 * 0,2 11,200

Totale mc 63,420 50,51 3.203,34

N.10.020.020 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI

94 N.10.020.020.05 Specie arbustive di media taglia
H 50/60 cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 4 ramificazioni

640 640,0

Totale cad. 640,0 39,60 25.344,00

95 N.10.020.020.10 Specie arbustive a pronto effetto

166 166,0

Totale cad. 166,0 68,65 11.395,90

96 N.20.010.51 PANCHINA IN PIETRA ARTIFICIALE

45+35 80,00

Totale cad. 80,00 1.448,00 115.840,00

N.50.010 INTERVENTI GESTIONALI

97 N.50.010.05 Interventi di attecchimento e d'avvio dell'impianto

Per n. 10 aiuole 1 1,00

Totale a corpo 1,00 6.000,00 6.000,00

T.09.755 INSTALLAZIONE PORTABICICLETTE

98 T.09.755.05 Installazione portabiciclette

12 12,0

Totale cad. 12,0 105,00 1.260,00

T.09.765 FORNITURA PORTABICILETTE

99 T.09.765.05 Fornitura portabicicletta

12 12,0

Totale cad. 12,0 330,00 3.960,00

Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE
MARITTIMA Euro

169.886,59

Totale 05 - Verde - arredo Euro 169.886,59

Importo Lavori  Euro 530.000,00
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

01 - orizzontale 69.102,90

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 7.008,89

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 2.778,45

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 2.662,67

04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO 1.629,98

05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA 2.074,41

06 - Intervento totale 52.948,50

02 - verticale 11.239,16

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 7.283,06

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 825,95

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 1.732,18

06 - Intervento totale 1.397,97

03 - transenna 22.787,80

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 6.674,50

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 16.113,30

04 - edile - stradale 256.983,55

01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 1.187,15

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 242.469,14

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 13.327,26

05 - Verde - arredo 169.886,59

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 169.886,59

IMPORTO LAVORI  Euro 530.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 530.000,00
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