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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.

ord.

Categoria e

classifica
Descrizione categorie di lavoro

Categoria

(P o S)
LAVORI

Euro

% INCIDENZA

MANODOPERA

OG3 Strade, autostrade, ponti ecc. P 256.983,55 22,00%

OS10 Segnaletica stradale non luminosa S 103.129,86 45,00%

OS24 Verde e Arredo Urbano S 169.886,59 36,00%

Importo complessivo 530.000,00

Oneri per la sicurezza 13.250,00

TOTALE IMPORTO LAVORI 543.250,00

Importo della manodopera per l’esecuzione dei lavori: Euro 164.103,99 pari al 30,96%




