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01 - orizzontale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - TRATTO STAZIONE-ATIUOLA DOPO PONTE VERDE

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
1 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm
stazione ffss - largo citta di Santos
155,00*%2+110,00*4+34,00*2 818,00
bretella
229,995*3 689,99
capitaneria di porto
85,00*3 255,00
Totale m 1.762,99 0,66 1.163,57
T.09.400 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
2 T.09.400.05.R Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce arresto e zebrature
stazione ffss - largo citta di Santos
3*0,70*1,504+2*110,00*0,30 69,15
bretella
8*4,50*0,50+25*4,00*0,50 68,00
capitaneria di porto
5%4,00*0,50 10,00
Totale mq. 147,15 7,16 1.053,59
T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
3 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale
stazione ffss - largo citta di Santos
12*(0,80*1,05+0,50*1,00)+1,00*1,00 17,08
bretella
17%2%*(0,80*1,05+0,50*1,00) 45,56
capitaneria di porto
7*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 18,76
Totale mg. 81,40 7,11 578,75
T.09.425 RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA
4 T.09.425.05 per lavoro normale
stazione ffss - largo citta di Santos
5%1,50*0,70+5%110,00*0,15+5*110,00*0,30+4*2,00*0,70+25*0,15+1,00*1,00 264,30
+10,00%0,12
bretella
29%*(0,80*0,50)+29*(1,05*0,80)+23*4,00*0,50+2*1,05*5,00+2*1,00*2,00+ 100,46
8*0,50*0,50+1*1,00*2,00
Totale mq. 364,76 11,55 4.212,98
Totale 01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE Euro 7.008,89
A RIPORTARE orizzontale 7.008,89
A RIPORTARE 7.008,89
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01 - orizzontale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7.008,89
T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
5 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm
da statua Ressel a piazza Unita
3*(163,00+47,00+45,00) 765,00
da piazza Unita a stazione marittima
3%(40,00+54,00+138,00) 696,00
Totale m 1.461,00 0,66 964,26
T.09.400 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
6 T.09.400.05.R Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce arresto e zebrature
da statua Ressel a piazza Unita
2*10*4,00*0,50 40,00
da piazza Unita a stazione marittima
22%*4,00*0,50 44,00
138,00*%0,50/3 23,00
Totale mq. 107,00 7,16 766,12
T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
7 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale
da statua Ressel a piazza Unita
18*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 48,24
da piazza Unita a stazione marittima
17*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 45,56
Totale mq. 93,80 7,11 666,92
T.09.425 RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA
8 T.09.425.05 per lavoro normale
stazione marittima
22%*3,00*0,50 33,00
Totale mq. 33,00 11,55 381,15
Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE 2.778,45
MARITTIMA Euro
A RIPORTARE orizzontale 9.787,34
A RIPORTARE 9.787,34
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cod. op. 22122

4121 e ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - orizzontale
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.787,34
T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
9 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm
da stazione marittima a piazzale Straulino
(141,00+127,00+42,00)*3 930,00
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
su masegno 200,00*3 600,00
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina
(85,00+112,00)*3 591,00
Totale m 2.121,00 0,66 1.399,86
T.09.400 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
10 T.09.400.05.R Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce arresto e zebrature
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina
15*4,00*0,50 30,00
Totale mq. 30,00 7,16 214,80
T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
11 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale
da stazione marittima a piazzale Straulino
24*2%*(0,80*1,05+0,50*1,00) 64,32
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
su masegno 15*2*(0,80*1,05+0,50*1,00) 40,20
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 16*2*(0,80*1,05+ 42,88
0,50*1,00)
Totale mq. 147,40 7,11 1.048,01
Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 2.662,67
A RIPORTARE orizzontale 12.450,01
A RIPORTARE 12.450,01
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01 - orizzontale
04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12.450,01
T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
12 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm
Ottaviano Augusto
bike line 245,00*%2 490,00
via Campo Marzio
bike line 366,00*%2 732,00
Totale m 1.222,00 0,66 806,52
T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
13 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale
Ottaviano Augusto
bike line 18*(0,80*1,05+0,50*1,00) 24,12
via Campo Marzio
bike line 26*(0,80*1,05+0,50*1,00) 34,84
Totale mq. 58,96 7,11 419,21
T.09.735 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:
14 T.09.735.05 Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segnaletica
Ottaviano Augusto
bike line 15 15,0
via Campo Marzio
bike line 20 20,0
Totale cad. 35,0 11,55 404,25
Totale 04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO Euro 1.629,98
A RIPORTARE orizzontale 14.079,99
A RIPORTARE 14.079.99
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - orizzontale
05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 14.079,99
T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
15 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm
via Economo-via Lazzaretto Vecchio e via Cadorna
bike line 54,00%2+73,00%2+72,00%2+113,00%2+140,00*2+115,00%2+78,00%2+ 1.482,00
59,00+45,00+88,00
Totale m 1.482,00 0,66 978,12
T.09.402 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
16 T.09.402.05.R Simboli stradali verniciati su sede stradale
via Economo-via Lazzaretto Vecchio e via Cadorna
bike line - simboli (5+6+6+9+11+9+7+5+4+7)*((0,50*1,00)+(0,80*1,05)) 92,46
Totale mq. 92,46 7,11 657,39
T.09.735 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:
17 T.09.735.05 Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segnaletica
via Economo-via Lazzaretto Vecchio e via Cadorna
bike line- posa divieti 3+4+4+7+8+7+5 38,0
Totale cad. 38,0 11,55 438,90
Totale 05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA Euro 2.074,41
A RIPORTARE orizzontale 16.154,40
A RIPORTARE 16.154.40
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - orizzontale
06 - Intervento totale

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 16.154,40
T.09.395 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
18 T.09.395.05.R Larghezza 12 cm
linea park
4100,00 4.100,00
Totale m 4.100,00 0,66 2.706,00
T.09.425 RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA
19 T.09.425.05 per lavoro normale
linea park
4100,00 4.100,00
Totale mq. 4.100,00 11,55 47.355,00
T.09.735 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:
20 T.09.735.05 Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segnaletica
per parcheggi
250 250,0
Totale cad. 250,0 11,55 2.887,50
Totale 06 - Intervento totale Euro 52.948,50
Totale 01 - orizzontale Euro 69.102,90
A RIPORTARE 69.102,90




02 - verticale
01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21

22

23

24

25

26

27

T.09.235

T.09.235.05

T.09.235.10

T.09.250
T.09.250.10

T.09.280
T.09.280.05

T.09.280.10

T.09.290
T.09.290.10

T.09.310

T.09.310.05

RIPORTO

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE
1:
con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
20%*0,28

Totale mq.

con supporto estruso, finitura in vernice colore grigio neutro:
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
4*2*0,60*0,60*2

Totale mq.
FORNITURA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:
in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
12*3,50+1*4,00+4*4,00

Totale m

POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO:
con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
20*0,28

Totale mq.

con supporto estruso, finitura in vernice colore grigio neutro:
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
4*2*0,60*0,60*2

Totale mq.
POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:
in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL:
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
12*3,5041*4,00+4*4,00

Totale m

SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra

stazione ffss - largo citta di Santos

bretella

capitaneria di porto

12+1+4

A RIPORTARE TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE
A RIPORTARE verticale
A RIPORTARE

5,60

5,60

5,76

5,76

62,000

62,000

5,60

5,60

5,76

5,76

62,000

62,000

128,75

142,50

16,25

22,05

33,60

13,65

69.102,90

721,00

820,80

1.007,50

123,48

193,54

846,30

3.712,62
3.712,62
3.712,62
72.815.52




cod. op. 22122

21 ose ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - verticale
01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 72.815,52
Totale cad. 17,0 19,95 339,15
T.09.315 LIEVO E RECUPERO DEI SEGNALI E/O DEI PANNELLI INTEGRATIVI SCATOLATI O
ESTRUSL:
28 T.09.315.05 Lievo e recupero dei segnali e/o dei pannelli integrativi scatolati o estrusi
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
12*0,28 3,36
Totale mq. 3,36 22,05 74,09
T.09.320 LIEVO E RECUPERO IMPIANTI SEGNALETICI CON PREDISPOSIZIONE
SUCCESSIVA POSA NUOVI PALI PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI
29 T.09.320.05 di superficie inferiore o uguale a mq 1
stazione ffss - largo citta di Santos
bretella
capitaneria di porto
4 4,0
Totale cad. 4,0 32,55 130,20
T.09.645 POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN CALCESTRUZZO
30 T.09.645.05 Posa in opera dissuasori in CLS
Bretella e Piazza duca Abruzzi 144 144,0
Totale cad. 144,0 15,75 2.268,00
T.90.070 LIEVO DI BARRIERA STRADALE TIPO GUARD-RAIL
31 T.90.070.01 Lievo di barriera stradale tipo guard-rail
30 30,00
Totale m 30,00 25,30 759,00
Totale 01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE Euro 7.283,06
A RIPORTARE verticale 7.283,06
A RIPORTARE 76.385,96




cod. op. 22122

4121 e ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - verticale
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 76.385,96
T.09.235 FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE
1:
32 T.09.235.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:
da statua Ressel a piazza Unita
2*0,28+2%2*0,28 1,68
da piazza Unita a stazione marittima
2%2%0,28 1,12
Totale mq. 2,80 128,75 360,50
T.09.250 FORNITURA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:
33 T.09.250.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL
da statua Ressel a piazza Unita
1*3,50+1*4,00 7,500
da piazza Unita a stazione marittima
1*4,00 4,000
Totale m 11,500 16,25 186,88
T.09.280 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO:
34 T.09.280.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:
da statua Ressel a piazza Unita
2%0,28+2*2*0,28 1,68
da piazza Unita a stazione marittima
2%2%0,28 1,12
Totale mq. 2,80 22,05 61,74
T.09.290 POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:
35 T.09.290.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL:
da statua Ressel a piazza Unita
1*3,50+1*4,00 7,500
da piazza Unita a stazione marittima
1*4,00 4,000
Totale m 11,500 13,65 156,98
T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
36 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra
da statua Ressel a piazza Unita
1+1 2,0
da piazza Unita a stazione marittima
1 1,0
Totale cad. 3,0 19,95 59,85
Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE 825,95
MARITTIMA Euro
A RIPORTARE verticale 8.109,01
A RIPORTARE 77.21191




02 - verticale
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 77.211,91
T.09.235 FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE
1:
37 T.09.235.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:
da stazione marittima a piazzale Straulino
8%0,28 2,24
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 8*0,28 2,24
Totale mq. 4,48 128,75 576,80
T.09.250 FORNITURA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:
38 T.09.250.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL
da stazione marittima a piazzale Straulino
4*3,50 14,000
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 4*4,00 16,000
Totale m 30,000 16,25 487,50
T.09.280 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO:
39 T.09.280.05 con supporto scatolato, finitura in vernice colore grigio neutro:
da stazione marittima a piazzale Straulino
8*0,28 2,24
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 8*0,28 2,24
Totale mq. 4,48 22,05 98,78
T.09.290 POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI:
40 T.09.290.10 in acciaio zincato e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore scala RAL:
da stazione marittima a piazzale Straulino
4*3,50 14,000
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 4*4,00 16,000
Totale m 30,000 13,65 409,50
T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
41 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra
da stazione marittima a piazzale Straulino
4 4,0
da piazzale Straulino a via Giulio Cesare
via Ottaviano Augusto da masegno a piscina Acquamarina 4 4,0
Totale cad. 8,0 19,95 159,60
Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 1.732,18
A RIPORTARE verticale 9.841,19
A RIPORTARE 78.944,09
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - verticale
06 - Intervento totale

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 78.944,09
T.09.315 LIEVO E RECUPERO DEI SEGNALI E/O DEI PANNELLI INTEGRATIVI SCATOLATI O
ESTRUSI:
42 T.09.315.05 Lievo e recupero dei segnali e/o dei pannelli integrativi scatolati o estrusi
lievo tabelle ciclopedonale attuale
5%0,28 1,40
Totale mq. 1,40 22,05 30,87
T.09.320 LIEVO E RECUPERO IMPIANTI SEGNALETICI CON PREDISPOSIZIONE
SUCCESSIVA POSA NUOVI PALI PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI
43 T.09.320.05 di superficie inferiore o uguale a mq 1
lievo impianti ciclopedonale attuale
21 21,0
Totale cad. 21,0 32,55 683,55
44 T.09.320.05 di superficie inferiore o uguale a mq 1
lievo impianti ciclopedonale attuale
21 21,0
Totale cad. 21,0 32,55 683,55
Totale 06 - Intervento totale Euro 1.397,97
Totale 02 - verticale Euro 11.239,16
A RIPORTARE 80.342,06
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cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - transenna
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 80.342,06
T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
45 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra
da piazza Unita a stazione marittima
35 35,0
Totale cad. 35,0 19,95 698,25
T.09.670 FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI
46 T.09.670.05 fornitura di montante
da piazza Unita a stazione marittima
35 35,0
Totale cad. 35,0 83,75 2.931,25
47 T.09.670.10 fornitura di aste trasversali di collegamento a coppia
da piazza Unita a stazione marittima
58,00 58,000
Totale m 58,000 52,50 3.045,00
Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE 6.674,50

MARITTIMA Euro

A RIPORTARE transenna 6.674,50
A RIPORTARE 87.016,56
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cod. op. 22122

21 ose ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - transenna
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 87.016,56
T.09.310 SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA DI PALI PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI E/O
SPECCHI, PALETTI PARAPEDONALI, DISSUASORI GHISA E/O ALTRI MANUFATTI
SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
48 T.09.310.05 Sovrapprezzo per posa in opera di pali su pavimentazione in pietra
da stazione marittima a piazzale Straulino
84 84,0
Totale cad. 84,0 19,95 1.675,80
T.09.670 FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI
49 T.09.670.05 fornitura di montante
da stazione marittima a piazzale Straulino
84 84,0
Totale cad. 84,0 83,75 7.035,00
50 T.09.670.10 fornitura di aste trasversali di collegamento a coppia
da stazione marittima a piazzale Straulino
141 141,000
Totale m 141,000 52,50 7.402,50
Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 16.113,30
Totale 03 - transenna Euro 22.787,80
A RIPORTARE 103.129.86
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cod. op. 22122

4121 e ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - edile - stradale
01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 103.129,86
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
51 T.02.008.02 in pietra naturale di recupero
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 4 4,000
Totale m 4,000 42,00 168,00
T.02.106 PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
52 T.02.106.02 Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile
Piazza duca Abruzzi 4 * 4 * 0,4 6,40
Totale mq. 6,40 120,00 768,00
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
53 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 5 5,000
Totale m 5,000 1,21 6,05
T.03.011 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO
54 T.03.011.03 Smantellamento di marciapiede
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 3,5 * 1,5 5,25
Totale mq. 5,25 18,00 94,50
55 T.03.015 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 6 6,000
Totale m 6,000 12,10 72,60
56 T.03.016 LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 2 2,000
Totale m 2,000 16,50 33,00
T.04.004 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA
57 T.04.004.02 dello spessore finito non inferiore a 5 cm
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 4 4,00
Totale mq. 4,00 11,25 45,00
Totale 01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE Euro 1.187,15
A RIPORTARE edile - stradale 1.187,15
A RIPORTARE 104.317,01
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04 - edile - stradale
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 104.317,01
D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO
58 D.01.010.10 Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000
Marciapiede n.1 85 * 8,5 * 0,2 144,500
Marciapiede n.1 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200
Marciapiede n.1 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000
Marciapiede n.1 a detrarre aiuole 12 * -11 * 0,8 * 0,2 -21,120
Marciapiede n.2 67 * 8,5 * 0,2 113,900
Marciapiede n.2 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200
Marciapiede n.2 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000
Marciapiede n.2 a detrarre aiuole 8 * -67 * 0,8 * 0,2 -85,760
Marciapiede n.3 45 * 7,5 * 0,2 67,500
Marciapiede n.3 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200
Marciapiede n.3 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000
Marciapiede n.3 a detrarre aiuole (-(13+13+12+13+13+12)) * 0,8 * 0,2 -12,160
Marciapiede n.4 40 * 7,5 * 0,2 60,000
Marciapiede n.4 orecchie 2 * 23 * 0,2 9,200
Marciapiede n.4 sotto masegno 2 * 20 * 0,2 8,000
Marciapiede n.4 a detrarre aiuole (-(11,5+10,5+11+11,5+10,5+11)) * 0,8 * 0,2 -10,560
Totale mc 325,100 49,35 16.043,69
D.01.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA
59 D.01.020.05 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibili
marciapiede 1 bordi aiuole 12 * 10 * 0,2 * 0,2 4,800
marciapiede 2 bordi aiuole 8 * 14 * 0,2 * 0,2 4,480
marciapiede 3 bordi aiuole 6 * 13 * 0,2 * 0,2 3,120
marciapiede 4 bordi aiuole 6 * 12 * 0,2 * 0,2 2,880
canalizzazioni e plinti semafori 10 * 0,5 * 0,8 4,000
2%¥1*%1%1 2,000
Totale mc 21,280 118,35 2.518,49
F.03.010 MISTO DI CAVA
60 F.03.010.05 Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -
compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000
Marciapiede n.1 ciclabile (42+42) * 3,1 * 0,2 52,080
Marciapiede n.1 allargamenti - passaggi 8 * 2 * 0,2 3,200
Marciapiede n.2 ciclabile 78 * 3 * 0,2 46,800
Marciapiede n.3 ciclabile 45 * 3 * 0,2 27,000
Marciapiede n.4 ciclabile 40 * 3 * 0,2 24,000
canalizzazioni semafori 10 * 0,5 * 0,6 3,000
Totale mc 156,080 64,90 10.129,59
N.20.010.015 RIMOZIONE DI PANCHINE
61 N.20.010.015.20 - solo rimozione senza ripristino dell'area
12 12,0
Totale cad. 12,0 141,75 1.701,00
P.02.100 FORNITURA E POSA POZZETTO
62 P.02.100.05 Pozzetto di derivazione cm. 50x50 compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa
per il passaggio dei cavi elettrici
canalizzazioni e plinti semafori 4 4,0
Totale cad. 4,0 123,95 495,80
Q.02.020.20 TUBO POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO
63 Q.02.020.20.1 Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 125 mm
30.888,57
A RIPORTARE TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZI... 30.888,57
A RIPORTARE edile - stradale 32.075,72
A RIPORTARE 135.205,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - edile - stradale
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 135.205,58
canalizzazioni semafori 2 * 10 20,000
Totale m 20,000 17,22 344,40
T.00.105 FORNITURA DI CORDOLO IN PIETRA DI AURISINA
64 T.00.105.02 Cordonata in pietra dim. 15/25 cm - bocciardata su due lati con cordellina
Marciapiede n.1 (38+37+2+2+2+2)+(38+37+2+2+2+2) 166,000
Marciapiede n.2 (33+34+2+2)+(32+34+2+2) 141,000
Marciapiede n.3 98 98,000
Marciapiede n.4 88 88,000
Totale m 493,000 156,00 76.908,00
T.02.004 FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO
65 T.02.004.05 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
Aiuola - passaggio pedonale fronte via Geppa 3 * 2 * 0,2 1,200
plinti semafori 2 ¥ 1 * 1 * 1 2,000
Totale mc 3,200 346,50 1.108,80
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
66 T.02.008.01 in pietra naturale
Marciapiede n.1 (38+37+2+2+2+2)+(38+37+2+2+2+2) 166,000
Marciapiede n.2 (33+34+2+2)+(32+34+2+2) 141,000
Marciapiede n.3 45+45+2+2+2+2 98,000
Marciapiede n.4 40+40+2+2+2+2 88,000
Totale m 493,000 25,00 12.325,00
67 T.02.008.02 in pietra naturale di recupero
Marciapiede n.1 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000
Marciapiede n.1 (chiusura drenante) arenaria 15/30 2 * 8,5 17,000
aurisina 15/30 0 0,000
Marciapiede n.2 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000
aurisina 15/30 0 0,000
Marciapiede n.3 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000
aurisina 15/30 40 40,000
Marciapiede n.4 (chiusure drenante) arenaria 15/30 2 * 3 6,000
aurisina 15/30 45 45,000
Totale m 126,000 42,00 5.292,00
T.02.009 POSA LASTRICO DI RECUPERO (MASEGNO)
68 T.02.009.05 Posa di lastrico vecchio (masegno) spess. variabile max. 30 cm
Marciapiede n.1 2 * 40 80,00
Marciapiede n.2 2 * 40 80,00
Marciapiede n.3 2 * 40 80,00
Marciapiede n.4 2 * 40 80,00
Sistemazioni varie anche per singole pietre 20 20,00
Totale mq. 340,00 92,00 31.280,00
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
69 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
canalizzazioni e plinti semafori 2 * 10 20,000
Totale m 20,000 1,21 24,20
T.03.004 DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)
70 T.03.004.01 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
Fronte Molo Audace 25 * 7 175,00
Totale mq. 175,00 13,20 2.310,00
160.480,97|
A RIPORTARE TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZI... 160.480,97
A RIPORTARE edile - stradale 161.668,12
A RIPORTARE 264.797,98

-16 -




04 - edile - stradale
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 264.797,98
T.03.011 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO
71 T.03.011.03 Smantellamento di marciapiede
Marciapiede n.1 85 * 8,5 722,50
Marciapiede n.1 orecchie 2 * 23 46,00
Marciapiede n.1 a detrarre aiuole 12 * -11 * 0,8 -105,60
Marciapiede n.2 67 * 8,5 569,50
Marciapiede n.2 orecchie 2 * 23 46,00
Marciapiede n.2 a detrarre aiuole 8 * -67 * 0,8 -428,80
Marciapiede n.3 45 * 7,5 337,50
Marciapiede n.3 orecchie 2 * 23 46,00
Marciapiede n.3 a detrarre aiuole (-(13+13+12+13+13+12)) * 0,8 -60,80
Marciapiede n.4 40 * 7,5 300,00
Marciapiede n.4 orecchie 2 * 23 46,00
Marciapiede n.4 a detrarre aiuole (-(11,5+10,5+11+11,5+10,5+11)) * 0,8 -52,80
Totale mq. 1.465,50 18,00 26.379,00
T.03.012 LIEVO LASTRICO
72 T.03.012.01 Lievo masegno marciap./carreggiata
Marciapiede n.1 2 * 20 40,00
Marciapiede n.2 2 * 20 40,00
Marciapiede n.3 2 * 20 40,00
Marciapiede n.4 2 * 20 40,00
Sistemazioni varie anche per singole pietre 20 20,00
Totale mq. 180,00 32,00 5.760,00
T.03.013 CERNITA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
73 T.03.013.01 Cernita vecchia pavimentazione
Marciapiede n.1 2 * 40 80,00
Marciapiede n.2 2 * 40 80,00
Marciapiede n.3 2 * 40 80,00
Marciapiede n.4 2 * 40 80,00
Sistemazioni varie 20 20,00
Totale mq. 340,00 30,00 10.200,00
74 T.03.015 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
Marciapiede n.1 (arenaria 5/30) 3+3+9+9 24,000
aurisina 15/30 0 0,000
Marciapiede n.2 (arenaria 5/30) 343 6,000
aurisina 15/30 0 0,000
Marciapiede n.3 (arenaria 5/30) 3+3 6,000
aurisina 15/30 40 40,000
Marciapiede n.4 (arenaria 5/30) 3+3 6,000
aurisina 15/30 45 45,000
Totale m 127,000 12,10 1.536,70
75 T.03.016 LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE
Marciapiede n.1 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*20+0,8*24)-24) 107,600
Marciapiede n.1 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000
Marciapiede n.2 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((14*16+0,8*18)-6) 116,200
Marciapiede n.2 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000
Marciapiede n.3 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((13*12+0,8*12)-6) 79,800
Marciapiede n.3 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000
Marciapiede n.4 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*12+0,8*12)-6) 67,800
204.356,67
A RIPORTARE TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZI... 204.356,67
A RIPORTARE edile - stradale 205.543,82
A RIPORTARE 308.673,68
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cod. op. 22122

4121 e ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - edile - stradale
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 308.673,68
Marciapiede n.4 cordonata pietra aurisina 15/30 curva 2 * 12 24,000
Totale m 467,400 16,50 7.712,10
76 T.03.017 LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA
Marciapiede n.1 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*20+0,8*24)-24) 107,600
Marciapiede n.2 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((14*16+0,8*18)-6) 116,200
Marciapiede n.3 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((13*12+0,8*12)-6) 79,800
Marciapiede n.4 cordonata pietra arenaria 5/30 0,5 * ((11*12+0,8*12)-6) 67,800
Totale m 371,400 8,80 3.268,32
T.04.002 CILINDRATURE VARIE
77 T.04.002.01 con rullo da 16-18 tonn
1530+340 1.870,00
Totale mq. 1.870,00 1,35 2.524,50
T.04.013 CALCESTRUZZO DRENANTE
78 T.04.013.01 Calcestruzzo drenante spess. 6 pigmentato
Marciapiede n.1 ciclabile (42+42) * 3,1 260,400
Marciapiede n.1 allargamenti - passaggi 8 * 2 16,000
Marciapiede n.2 ciclabile 78 * 3 234,000
Marciapiede n.3 ciclabile 45 * 3 135,000
Marciapiede n.4 ciclabile 40 * 3 120,000
Totale m 765,400 26,50 20.283,10
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
79 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
12 12,0
Totale cad. 12,0 70,20 842,40
T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
80 T.05.008.02 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati
700-4,98 695,020
Totale kg 695,020 5,01 3.482,05
Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE 242.469,14

MARITTIMA Euro

A RIPORTARE edile - stradale 243.656,29
A RIPORTARE 346.786,15

-18 -



04 - edile - stradale
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 346.786,15
D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO
81 D.01.010.05 Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000
allargamento marciapiedi lato Etaly 7 * 3 * 0,2 4,200
5%3%0,2 3,000
Totale mc 7,200 67,72 487,58
F.04.003 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
82 F.04.003.15 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
allargamento marciapiedi lato Etaly 7 * 3 * 0,2 4,200
5%3%0,2 3,000
Totale mc 7,200 151,66 1.091,95
T.00.007 PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA
83 T.00.007.01 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm 8 largh.
40 lungh. cm 50/80
allargamento marciapiedi lato Etaly 5,5 * 2 11,00
4%2 8,00
Totale mq. 19,00 189,75 3.605,25
T.00.104 FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA
84 T.00.104.01 Cordonata curva in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 a
raggi vari con spigolo smussato
allargamento marciapiedi lato Etaly 4 4,000
4 4,000
Totale m 8,000 156,00 1.248,00
85 T.00.104.02 Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25
con spigolo smussato
allargamento marciapiedi lato Etaly 4+4 8,000
Totale m 8,000 74,40 595,20
T.02.106 PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
86 T.02.106.02 Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile
Via Giulio Cesare 2 * 4 * 0,4 3,20
Totale mq. 3,20 120,00 384,00
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
87 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
allargamento marciapiedi lato Etaly 7+3+5+3 18,000
Totale m 18,000 1,21 21,78
T.03.004 DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)
88 T.03.004.01 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
allargamento marciapiedi lato Etaly 2 * 7 * 4 56,00
2*5%4 40,00
Totale mq. 96,00 13,20 1.267,20
T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA
89 T.04.006.02 alla tonnellata
Fronte Molo Audace 31 31,000
Totale tonn 31,000 112,50 3.487,50
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
90 T.04.017.01 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
allargamento marciapiedi lato Etaly 5 5,0
Totale cad. 50 195,00 975,00
T.05.111 COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE
91 T.05.111.04 dimens.interne cm 45x45 fino h 1.20
13.163,46
A RIPORTARE DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 13.163,46
A RIPORTARE edile - stradale 256.819,75
A RIPORTARE 359.949,61
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04 - edile - stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 359.949,61
allargamento marciapiedi lato Etaly - CADITOIE 2 2,0
Totale cad. 2,0 81,90 163,80
Totale 03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE Euro 13.327,26
Totale 04 - edile - stradale Euro 256.983,55
A RIPORTARE 360.113 41
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cod. op. 22122

4121 e ' Pista Ciclabile Rive (PNNR)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - Verde - arredo
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 360.113,41
92 N.10.010.04 LAPILLO VULCANICO USO PACCIAMATURA
Marciapiede n.1 (38+37+38+37) * 0,5 75,00
Marciapiede n.2 (32+34+33+34) * 0,5 66,50
Marciapiede n.3 (45+45) * 0,5 45,00
Marciapiede n.4 (40+40) * 0,5 40,00
Totale mq. 226,50 12,73 2.883,35
93 N.10.010.20.r FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE
Marciapiede n.1 (38+37+38+37) * 0,7 * 0,2 21,000
Marciapiede n.2 (32+34+33+34) * 0,7 * 0,2 18,620
Marciapiede n.3 (45+45) * 0,7 * 0,2 12,600
Marciapiede n.4 (40+40) * 0,7 * 0,2 11,200
Totale mc 63,420 50,51 3.203,34
N.10.020.020 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI
94 N.10.020.020.05 Specie arbustive di media taglia
H 50/60 cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 4 ramificazioni
640 640,0
Totale cad. 640,0 39,60 25.344,00
95 N.10.020.020.10 Specie arbustive a pronto effetto
166 166,0
Totale cad. 166,0 68,65 11.395,90
96 N.20.010.51 PANCHINA IN PIETRA ARTIFICIALE
45+35 80,00
Totale cad. 80,00 1.448,00 115.840,00
N.50.010 INTERVENTI GESTIONALI
97 N.50.010.05 Interventi di attecchimento e d'avvio dell'impianto
Per n. 10 aiuole 1 1,00
Totale a corpo 1,00 6.000,00 6.000,00
T.09.755 INSTALLAZIONE PORTABICICLETTE
98 T.09.755.05 Installazione portabiciclette
12 12,0
Totale cad. 12,0 105,00 1.260,00
T.09.765 FORNITURA PORTABICILETTE
99 T.09.765.05 Fornitura portabicicletta
12 12,0
Totale cad. 12,0 330,00 3.960,00
Totale 02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE 169.886,59
MARITTIMA Euro
Totale 05 - Verde - arredo Euro 169.886,59
Importo Lavori Euro 530.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

cod. op. 22122

Pista Ciclabile Rive (PNNR)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
01 - orizzontale 69.102,90
01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 7.008,89
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 2.778,45
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 2.662,67
04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO 1.629,98
05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA 2.074,41
06 - Intervento totale 52.948,50
02 - verticale 11.239,16
01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 7.283,06
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 825,95
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 1.732,18
06 - Intervento totale 1.397,97
03 - transenna 22.787,80
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 6.674,50
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 16.113,30
04 - edile - stradale 256.983,55
01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE 1.187,15
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 242.469,14
03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE 13.327,26
05 - Verde - arredo 169.886,59
02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA 169.886,59
IMPORTO LAVORI Euro 530.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 530.000,00
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	01 - orizzontale
	01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE
	Larghezza 12 cm
	Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce 
	Simboli stradali verniciati su sede stradale
	per lavoro normale

	02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA
	Larghezza 12 cm
	Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce 
	Simboli stradali verniciati su sede stradale
	per lavoro normale

	03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE
	Larghezza 12 cm
	Verniciatura di attraversamenti pedonali, strisce 
	Simboli stradali verniciati su sede stradale

	04 - VIA OTTAVIANO AUGUSTO E VIA CAMPO MARZIO
	Larghezza 12 cm
	Simboli stradali verniciati su sede stradale
	Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segna

	05 - VIA LAZZARETTO VECCHIO E VIA CADORNA
	Larghezza 12 cm
	Simboli stradali verniciati su sede stradale
	Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segna

	06 - Intervento totale
	Larghezza 12 cm
	per lavoro normale
	Posa di segnaleticatemporanea per la vori di segna


	02 - verticale
	01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE
	con supporto scatolato, finitura in vernice colore
	con supporto estruso, finitura in vernice colore g
	in acciaio zincato e finitura in vernice poliureta
	con supporto scatolato, finitura in vernice colore
	con supporto estruso, finitura in vernice colore g
	in acciaio zincato e finitura in vernice poliureta
	Sovrapprezzo per posa in opera di pali su paviment
	Lievo e recupero dei segnali e/o dei pannelli inte
	di superficie inferiore o uguale a mq 1
	Posa in opera dissuasori in CLS
	Lievo di barriera stradale tipo guard-rail

	02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA
	con supporto scatolato, finitura in vernice colore
	in acciaio zincato e finitura in vernice poliureta
	con supporto scatolato, finitura in vernice colore
	in acciaio zincato e finitura in vernice poliureta
	Sovrapprezzo per posa in opera di pali su paviment

	03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE
	con supporto scatolato, finitura in vernice colore
	in acciaio zincato e finitura in vernice poliureta
	con supporto scatolato, finitura in vernice colore
	in acciaio zincato e finitura in vernice poliureta
	Sovrapprezzo per posa in opera di pali su paviment

	06 - Intervento totale
	Lievo e recupero dei segnali e/o dei pannelli inte
	di superficie inferiore o uguale a mq 1
	di superficie inferiore o uguale a mq 1


	03 - transenna
	02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA
	Sovrapprezzo per posa in opera di pali su paviment
	 fornitura di montante 
	 fornitura di aste trasversali di collegamento a c

	03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE
	Sovrapprezzo per posa in opera di pali su paviment
	 fornitura di montante 
	 fornitura di aste trasversali di collegamento a c


	04 - edile - stradale
	01 - TRATTO STAZIONE-AIUOLA DOPO PONTE VERDE
	in pietra naturale di recupero
	Compresa la fornitura di massello codice pericolo 
	Taglio pavimentazione bituminosa
	Smantellamento di marciapiede
	LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
	LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE
	dello spessore finito non inferiore a 5 cm

	02 - TRATTO AIUOLA DOPO PONTE VERDE - STAZIONE MARITTIMA
	Scavo di sbancamento - per interventi complessivi 
	Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - ese
	Misto di cava per realizzazione di massicciate/cas
	- solo rimozione senza ripristino dell'area
	Pozzetto di derivazione cm. 50x50 compreso, lo sca
	Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 125 mm
	Cordonata in pietra dim. 15/25 cm - bocciardata su
	Calcestruzzo qualsiasi manufatto
	in pietra naturale
	in pietra naturale di recupero
	Posa di lastrico vecchio (masegno) spess. variabil
	Taglio pavimentazione bituminosa
	Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
	Smantellamento di marciapiede
	Lievo masegno marciap./carreggiata
	Cernita vecchia pavimentazione
	LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
	LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE
	LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA
	con rullo da 16-18 tonn
	Calcestruzzo drenante spess. 6 pigmentato
	con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq.
	Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certific

	03 - DA STAZIONE MARITTIMA A VIA GIULIO CESARE
	Scavo di sbancamento - per interventi complessivi 
	Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
	Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiam
	Cordonata curva in pietra arenaria bocciardata con
	Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata c
	Compresa la fornitura di massello codice pericolo 
	Taglio pavimentazione bituminosa
	Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
	alla tonnellata
	con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 
	dimens.interne cm 45x45 fino h 1.20
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